

Iktatószám: *IKT-2017-614-11-00006706*
Kedvezményezett neve: **Marcali Város Önkormányzata**
Projekt címe: „**Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**”
Projekt azonosítószám: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	7401 Kaposvár, Pf. 115.
Székhely:	1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője:	Tapsonyi Tünde, igazgató; Pap-Tóth Erika, irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám):	237309
PIR törzsszám:	329970
Adószám:	15329970-2-41

másrésztől **Marcali Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	8701 Marcali, Pf. 5.
Székhely/Lakcím:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Azonosító szám (törzs-szám):	731432
Adószám/adóazonosító jel:	15731436-2-14
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10403947-39411321-00000000
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Sütő László, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006** azonosító számon regisztrált, **2016.05.30.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.09.07.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.



2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**” című és **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet **8700 Marcali, 2640/14 Hrsz.** alatt (Projekt fő helyszíne) továbbá a Szerződés 10. sz. mellékletben felsorolt helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017. év 11. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2019. év 10. hó 31. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2020. év 01. hó 31. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **607 701 144 Ft**, azaz **hatszázhétmillió – hétszázegyezer - egyszáznegyvennégy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **574 999 944 Ft**, azaz **ötszázhetvennégy millió – kilencszázkilencvenkilencezer - kilencszáznegyvennégy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **90,039033 %-a**, de legfeljebb **517 724 389 Ft**, azaz **ötszáztizennégy millió – hétszázhuszonnégyezer – háromszáznyolcvankilenc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **490 474 389 Ft**, azaz **négyszázkilencvenmillió - négyszázhetvennégyezer - háromszáznyolcvankilenc** forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

514 850 389 Ft, azaz **ötszáztizennégy millió – nyolcszázötvenezer - háromszáznyolcvankilenc** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piacossal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **regionális beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **57 275 555 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 1. pontjában, 24. § a) pontjában és 25-32. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.
2. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **457 574 834 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2 874 000 Ft, azaz **kettőmillió – nyolcszázhetvennégyezer forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.



A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve






amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonattal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.









Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **6 (hat) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban** készült. A Szerződéshez csatolt **14 db melléklet**, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">  Marcali Város Önkormányzata Kedvezményezett </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Kelt: Marcali, 2017. év hónap 06. napján.</p>	<p style="text-align: center;">  Magyar Államkincstár Közreműködő Szervezet </p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Kelt: Kaposvár, 2017. év hónap 09. napján.</p>
--	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi együttműködési megállapodás – nem releváns
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok) – nem releváns




A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	111 960 410	0	111 960 410
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	393 000 000	0	393 000 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan bekerülési értéke	1	11 499 990	0	11 499 990
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	2 590 700	0	2 590 700
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	17 250 000	0	17 250 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	5 749 900	0	5 749 900

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegára jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	5 926 772	0	5 926 772
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	8 448 172	0	8 448 172
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	2 874 000	0	2 874 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	5 700 000	0	5 700 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	10 000 000	0	10 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSEGEK:							574 999 944

Marcali Város Önkormányzata
Közelebbről megjelölt



Marcali Város Önkormányzata
Közelebbről megjelölt



Kelt: Marcali, 2017. év hónap napján. Kelt: Kaposvár, 2017. év hónap napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	57 275 555
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	57 275 555
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	517 724 389
Támogatás intenzitás	90,039033%
Projekt elszámolható költsége	574 999 944
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	32 701 200
Projekt teljes költsége	607 701 144

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év ... M ... hónap 06.
 napján.

Magyar Államkincstár
 Közleményező Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év ... M ... hónap 08.
 napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Mérőföldkő sorszáma:	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
1	2018.03.31.	<p>Projekt előkészítése:</p> <p>Műszaki tervdokumentációk elkészítése (szükséges tervdokumentációk, engedélyek, nyilatkozatok, igazolások, tételes tervezői költségvetés), benyújtása.</p> <p>Tulajdonviszonyok igazolása.</p> <p>Beszerezések és közbeszerzési eljárás lefolytatása (a szükséges projekttevékenységek beszerzése, a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lebonyolítása)</p> <p>Előrehaladással arányosan a projektmenedzsment, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak dokumentálása, kifizetési igénylés elkészítése, benyújtása.</p> <p>Terület-felhasználási besorolás (OTÉK 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelet 20.§, ill. 24.§ szerinti ipari, ill. különleges terület) igazolása.</p> <p>Annak igazolása, hogy a projekt megfelel a Felhívás 3.2. „a projekt műszaki-szakmai tartalmával és megvalósításával kapcsolatos elvárások” pontnak.</p> <p>Amennyiben a fejlesztéssel érintett terület jelenleg zöldmezős, a felhívás 3.2 bb) pontja értelmében, a beruházás megkezdése előtt el kell készíttetni a projekt által érintett terület környezeti állapotfelmérését, a projekt által érintett környezeti elemekre, rendszerekre vonatkozóan, legkésőbb a projektfejlesztés során a projekt tartalmi-műszaki előkészítésére vonatkozó mérőföldkő teljesítésekor. Továbbá zöldmezős beruházás esetén az első kifizetési kérelemig a termőföldnek minősülő területnek rendelkeznie kell a termőföld végleges más célú hasznosítására vonatkozó jogerős ingatlanügyi hatósági engedéllyel.</p> <p>A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelés igazolása.</p> <p>Felülvizsgálatra kerülnek az egyéb járulékos költségek, úgymint projektmenedzsment, műszaki ellenőrzése, projekt-előkészítés, közbeszerzés megbontása szükséges a főtevékenységek állami támogatási kategóriái (helyi infrastruktúra, regionális beruházás) szerint azok arányaiban.</p> <p>A "fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok</p>




Mérőföldkő sorszáma:	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
		<p>területe" indikátor pontos értékét meghatározni szükséges</p> <p>Nyilatkozat barnamezős terület státuszáról c. dokumentum benyújtása szükséges.</p> <p>Elszámolható költség: 24 482 371 Ft</p> <p>Támogatás: 22 043 690 Ft</p>
2	2018.07.31.	<p>Kivitelezési munkálatok 25%-os teljesítése a mérnök/műszaki ellenőr igazolásával.</p> <p>Előrehaladással arányosan a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak dokumentálása, kifizetési igénylés elkészítése, benyújtása.</p> <p>Elszámolható költség: 165 950 889 Ft</p> <p>Támogatás: 149 420 576 Ft</p>
3	2018.11.30.	<p>Kivitelezési munkálatok (Építés) 50%-os teljesítése, a mérnök/műszaki ellenőr igazolásával.</p> <p>Előrehaladással arányosan a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak dokumentálása, kifizetési igénylés elkészítése, benyújtása.</p> <p>Elszámolható költség: 124 128 224 Ft</p> <p>Támogatás: 111 763 852 Ft</p>
4	2019.05.31.	<p>Kivitelezési munkák (Építés) 75%-os teljesítése a mérnök/műszaki ellenőr igazolásával.</p> <p>Előrehaladással arányosan a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak dokumentálása, kifizetési igénylés elkészítése, benyújtása.</p> <p>Elszámolható költség: 124 128 224 Ft</p> <p>Támogatás: 111 763 852 Ft</p>
5	2019.09.30.	<p>Kivitelezési munkák (Építés) 100%-os teljesítése a mérnök/műszaki ellenőr igazolásával.</p> <p>Előrehaladással arányosan a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment, a tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak dokumentálása, kifizetési igénylés elkészítése, benyújtása.</p> <p>Elszámolható költség: 124 128 224 Ft</p> <p>Támogatás: 111 763 852 Ft</p>

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:
6	2019.10.31.	<p>Tájékoztatás és nyilvánosság feladatainak keretében zárórendezvény, sajtótájékoztató, sajtóközlemény, "D" típusú emlékeztetőtábla kihelyezése, fotódokumentáció átadása, térképtér feltöltés, feladatok dokumentálása.</p> <p>Projektmenedzsment tevékenység keretében a projekt záróelszámolási csomag elkészítése, összeállítása, benyújtása, együttműködésben a Kivitelezővel és Műszaki ellenőrrel, Mérnökkel.</p> <p>Elszámolható költség: nettó 12 182 012 Ft</p> <p>Támogatás: 10 968 567 Ft</p>

Marcali Városi Önkormányzata
Köznevelési Osztály



Kelt: **Marcali**, 2017. év ... 11 ... hónap 06 -
napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár**, 2017. év ... 11 ... hónap 09 -
napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Terület-előkészítés, területrendezés	2	A kialakítandó iparterületen a földmunka feladatainak elvégzése, a közművesíthetőség, az iparterületi út és a zöldterület kialakításának érdekében. A jelenlegi felületi növényzet (bokrok, cserjés és fás részek, lápos területek) átalakítása bozóttírtás, telepítés, áttelepítés megvalósításával.	1	db	Földterület és felület előkészítése.
Közművesítés/ Földgáz	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	850	méter	Közművek kiépítése
Közművesítés/ Ivóvíz/1	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják	850	méter	150 PE ivóvízvezeték

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Közművesítés/ Ivóvíz/2	4	használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre. Az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	5	db	tűzcsap
Közművesítés/ Közvilágítás/1	4	Az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	30	db	közvilágítási kandelláber
Közművesítés/ Közvilágítás/2	4	Az iparterület alapinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják	2	db	elosztó szekrény

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



Eredmény megnevezése:	Mérföldikő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Közművesítés/ Szennyvíz/1	4	használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre. Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	850	méter	200KG-PVC szennyvíz gerincvezeték
Közművesítés/ Szennyvíz/2	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	17	db	szennyvízakna
Közművesítés/ Út-és csapadékvíz	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják	1 020	m3	tömörített kavicságyazat





Eredmény megnevezése:	Mérföldikő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
elvezetés/1		használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.			
Közművesítés/ Út-és csapadékvíz elvezetés/2	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	612	m3	CKT betonburkolat
Közművesítés/ Út-és csapadékvíz elvezetés/3	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	255	m3	bitumenes burkolat
Közművesítés/ Út-és csapadékvíz	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják	850	méter	csapadékvíz elvezető árok

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
elvezetés/4		használatba venni a számukra szükséges területe részeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.			
Közművesítés/ Út-és csapadékvíz elvezetés/5	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területe részeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	850	méter	térkő burkolatú járda
Közművesítés/ Út-és csapadékvíz elvezetés/6	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területe részeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	20	ha	zöldterület terület kialakítás, zöldfelület rendezés
Közművesítés/ Villamos energia/1	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják	850	méter	Közművek kiépítése

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Közművesítés/ Villamos energia/2	4	használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre. Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	1	db	Földre telepített trafóállomás
Közművesítés/Szennyvíz/2	4	Az iparterület alpinfrastruktúrájának kiépítése, annak érdekében, hogy a betelepülő vállalkozások a legegyszerűbb és legköltséghatékonyabb módon tudják használatba venni a számukra szükséges területrészeket úgy, hogy a közüzemi szolgáltatásokra való gyors csatlakozásának lehetőségét megteremtjük, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat mielőbbi betelepülésre.	17	db	szennyvízakna
Új épület építése	5	Az előzetes felmérés alapján új üzemszarnok építése, a betelepülő vállalkozások előzetes igényfelmérésének figyelembevételével, ezzel is ösztönözve a vállalkozásokat a mielőbbi	1	db	Vállalkozások számára ösztönzően új épület építése

Eredmény megnevezése:	Mérföldikő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Útépítés	5	betelepülésre, a tevékenységük megkezdése vagy folytatása érdekében. Az iparterületen belüli út kiépítése, a meglévő aszfaltburkolat megerősítése, járda kialakítása, így olyan "úthálózat" kerül kialakításra, amely egyaránt alkalmas gyalogos, kerékpáros és gépjármű (személy és teherszállításra is alkalmas) közlekedés használatára.	1	db	Az iparterületen belüli közlekedés alapfeltételeinek kialakítása.
Zöldterület kialakítás	5	A környezettudatos iparterület kialakítására törekedve, a kivitelezés befejezésével a közművesítést és út kiépítését követően kerül sor a végleges zöldterület és felület kialakítására. Célunk egy "zöld" iparterület működtetése, amely a jövőben alkalmas teret biztosít a vállalkozások érintettjei részére létrehozandó kiszolgáló egységek kialakítására zöld környezetben.	1	db	Parkosítás és zöld környezet kialakítása


Marcell Város Önkormányzata
 Képviselője


Magyar Államkincstár
 Köztisztviselője

Kelt: **Marcali, 2017. év** hónap **06** napján.

Kelt: **Kaposvár, 2017. év** hónap **09** napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2018.03.31.	0	0	0
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2018.07.31.	0	0	0
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2018.11.30.	0	0	0
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2019.05.31.	0	0	0
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2019.09.30.	0	0	0
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2019.10.31.	19	19	19
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2020.10.31.	0	19	19
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2021.10.31.	0	19	19
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2022.10.31.	0	19	19
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2023.10.31.	0	19	19
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (ha)	-	0	2024.10.31.	0	19	19
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2019.10.31.	1	1	1




A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2020.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2021.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2022.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2023.10.31.	0	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2024.10.31.	0	1	1
A rehabilitált talaj összkiterjedése (ha)	-	0	2019.10.31.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése (ha)	-	0	2020.10.31.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése (ha)	-	0	2021.10.31.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése (ha)	-	0	2022.10.31.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése (ha)	-	0	2023.10.31.	0	0	0
A rehabilitált talaj összkiterjedése (ha)	-	0	2024.10.31.	0	0	0
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (Darab)	-	0	2019.10.31.	2	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (Darab)	-	0	2020.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (Darab)	-	0	2021.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (Darab)	-	0	2022.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (Darab)	-	0	2023.10.31.	0	2	2
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (Darab)	-	0	2024.10.31.	0	2	2
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2019.10.31.	1	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2020.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2021.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2022.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2023.10.31.	0	1	1
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2024.10.31.	0	1	1

Visza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (Darab)	-	0	2024.10.31.	0	1	1
--	---	---	-------------	---	---	---


Marcali Csaba Oktatóbizottság
 Készenléti Bizottság
 H-1047 Budapest, Marcali Csaba utca 11. sz. H-1047
 Kelt: Marcali, 2024. május 14. napján.



Magyar Ágnes Képzéstár
 Közvetítő Központ Szentpétery
 H-1047 Budapest, Szentpétery utca 11. sz. H-1047
 Kelt: Kaposvár, 2024. év május 14. napján.


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Marcali Város Önkormányzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.

Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: **Marcali**, 2017. évi 06 hónap 06 napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár**, 2017. év 11 hónap 09 napján.





KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

„Nem releváns”

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Marcali Város Önkormányzata	Építési beruházás – kivitelezés	507.551.110	Kbt. Harmadik rész – nemzeti Kbt 113.§	Folyamatba épített ellenőrzés
Marcali Város Önkormányzata	Szolgáltatás megrendelés - Tervezés	17.250.000	Kbt. Harmadik rész - nemzeti Kbt 113.§	ex-ante

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év ...11... hónap 06-
 napján.

Magyar Államkincstár
 Közfelműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év ...11... hónap 09-
 napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

PROJEKT ÁTFOGÓ CÉLJA:

A projekt alapvető célja a foglalkoztatottság növelésének elősegítése.

A projekt megvalósítását követően élénkülhet a helyi gazdaság: növekszik a vállalkozások száma, csökkennek a területi különbségek a foglalkoztatásban, biztosítható a helyi munkaerő versenyképessége a vállalkozások, kiemelten a kis- és középvállalkozások működéséhez szükséges üzleti infrastruktúra- és szolgáltatások fejlesztésével, a befektetés-ösztönzés, a helyi vállalkozások által teremtett és megtartott munkahelyek által, a támogatott fejlesztések iránti növekvő kereslet multiplikátor hatásai révén.

Jelen projektterv is a gazdaságfejlesztés helyi, térségi feltételeinek megteremtésére irányul, valamint a vállalkozások működési feltételeinek biztosítására, helyi és térségi kapcsolatrendszerének erősítésére, a foglalkoztatást is biztosító helyi gazdasági tevékenységek ösztönzésére, foglalkoztatás-ösztönzés céllal. Lehetőséget biztosít a meglévő kapacitások és szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a még szükséges infrastrukturális háttér kiépítésére, új üzleti infrastruktúra kialakítására. A fejlesztésen keresztül növekedhet az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő kkv-k száma, a gazdasági aktivitás, valamint a foglalkoztatottság. Így a projekt keretében tervezett intézkedések az Üzleti infrastruktúra fejlesztése; Foglalkoztatás-bővítő program; Vállalkozások együttműködésének támogatása.

A PROJEKT KONKRÉT CÉLJA:

A támogatási kérelem a Felhívás területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő: "Egyéb megyei szereplő számára elkülönített indikatív keretösszeg" támogatási cél/forrás felhasználási keretre irányul.


A projekt célja a Felhívás 3.1.1 pont B) pontjának megfelelően az iparterületek alpinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alpinfrastrukturális beruházás a Felhívás 3.2. pontja szerint, valamint a termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület (üzemcsernok) építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

A megvalósítandó beruházás alapvető célja a gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. Az üzleti infrastruktúra részeként kiemelt célterület a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtése, a helyi vállalkozók megerősítése és a foglalkoztatás bővítése, új munkalehetőségek megteremtése. Az iparterület - jelen pályázati megvalósítása során illetve azt követően - alkalmassá válhat regionális, valamint országos gazdaságélénkítő hatás kifejtésére egyaránt. Az üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások számának növekedésével javul a gazdasági aktivitás, illetve nő a versenyképesség a magasabb minőségű és szélesebb körű szolgáltatások által.



Marcaliban és a régióban működő vállalkozások, beleértve a mikro-, kis- és középvállalkozások is, fontos szerepet játszanak a foglalkoztatás területén, melyet tovább kell erősíteni. Elsősorban a Város adottságaihoz és a meglévő tapasztalatokhoz illeszkedő feldolgozóipari ágazatokban (élelmiszeripar, faipar és feldolgozás, gépipar, fémmegmunkálás), vannak bővülési lehetőségek. Erősíteni kell a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat.

A munkaerő mobilitásának fokozása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés érdekében a közlekedési infrastruktúra fejlesztésénél egyrészt a funkcionális, azaz foglalkoztatási és szolgáltató térségi vonzasközpontok településekről való elérhetőségének javítása a cél. Ennek érdekében szükség van a közúti infrastruktúrába történő összehangolt folyamatos befektetések támogatására, a szolgáltatások fejlesztésére egyaránt.


.....
Marcali Város Önkormányzata

Községi Hivatal



Kelt: **Marcali**, 2017. év hónap **06**. napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Sorszám	Irányító szám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1	8700	Marcali	Belterület kivett beépítetlen terület		2636/10
2	8700	Marcali	Belterület Kivett beépítetlen terület		2636/11
3	8700	Marcali	Belterület Kivett beépítetlen terület		2636/6
4	8700	Marcali	Belterület Kivett beépítetlen terület		2636/7
5	8700	Marcali	Belterület Kivett beépítetlen terület		2636/8
6	8700	Marcali	Belterület Kivett beépítetlen terület		2636/9
7	8700	Marcali	Belterület Kivett helyi közút		2640/12
8	8700	Marcali	Belterület legelő, fásított terület, kivet ú		2640/14
9	8700	Marcali	Belterület Kivett közút		326/5
10	8700	Marcali	Belterület szántó, erdő, rét		328/4

.....
Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2017.** év hónap **06.** napján.

.....
Magyar Államkincstár
 Közfelműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2017.** év hónap **09.** napján.

A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 517 724 389 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	X
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések	X	

	összegyűjtése		
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Marcali Város Önkormányzata
Képviseletének




Kelt: Marcali, 2017. év hónap napján.



KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

- 1 db **Marcali Város Önkormányzata** részéről


 Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2017. év 12 hó 06 napján.


 Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2017. év 11 hó 09 napján.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVANJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Alulírott **Dr. Sütő László, polgármester**, mint **Marcali Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-1.1.1-15-SO1-2016-00006** azonosító számú, „**Marcali Keleti Iparterület fejlesztése**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költségfajta	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár jutóra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	111 960 410	0	111 960 410	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	393 000 000	0	393 000 000	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingtatlan vásárlás költségei	Ingtatlan bekerülési értéke	11 499 990	0	11 499 990	Utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	2 590 700	0	2 590 700	Utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségek	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek,	17 250 000	0	17 250 000	Szállítói finanszírozás	-	-




	dokumentumok költségei	ezek hatósági díjai						
Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	5 749 900	0	5 749 900	Utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 934 479	0	2 934 479	Utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	11 440 465	0	11 440 465	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	2 874 000	0	2 874 000	Utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	5 700 000	0	5 700 000	Utófinanszírozás	-	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	10 000 000	0	10 000 000	Szállítói finanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:			517 724		389			



Kelt: Marcali, 2017. év. hó nap. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKETÉS A JÖVŐBE

33

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

„Nem releváns”

