

Iktatószám: *IKT-2018-64-11-0000135A*

Kedvezményezett neve: **MARCALI VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA**

Projekt címe: **Megújuló és fenntartható
Marcali, aktív kulturális és sport élettel**

Projekt azonosítószám: **TOP-2.1.2-16-SO1-
2017-00003**

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága** (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím:	7401 Kaposvár, Pf. 115.
Székhely:	1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője:	Tapsonyi Tünde, igazgató; Pap-Tóth Erika, irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám):	237309
PIR törzsszám:	329970
Adószám:	15329970-2-41

másrészt **MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Székhely:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Azonosító szám (PIR törzs-szám):	731432
Adószám:	15731436-2-14
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:	10039007-00341273-00000055
Aláírásra jogosult képviselője:	Dr. Sütő László, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező **Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására** című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003** azonosító számon regisztrált, **2017.08.14.** napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.13.** napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sport élettel**” című és **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen **8700 Marcali, Rákóczi utca 11. 1625 hrsz.** (Projekt fő helyszíne) továbbá a Szerződés 7. sz. mellékletben felsorolt helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.2. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.3. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018. év 01. hó 15. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt befejezése és lezárása

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020. év 09. hó 30. nap.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 12. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **631 943 600 Ft**, azaz **hatszázharmincegymillió – kilencszáznegyvenháromezer - hatszáz forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **631 943 600 Ft**, azaz **hatszázharmincegymillió – kilencszáznegyvenháromezer - hatszáz forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **631 943 600 Ft**, azaz **hatszázharmincegymillió – kilencszáznegyvenháromezer - hatszáz forint**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az előleg mértékére vonatkozó szabályokat a felhívás határozza meg.

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **631 943 600 Ft**, azaz **hatszázharmincegymillió – kilencszáznegyvenháromezer - hatszáz forint**

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

Egymilliárd forintot meghaladó összegben megítélt támogatás esetén mérföldköv elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja egymilliárd forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a

továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

6 300 000 Ft, azaz **hatmillió - háromszázezer** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

188 071 827 Ft, azaz **egyszáznolcvannolcmillió – hetvenegyezer - nyolcszázhuszonzét** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

513 334 Ft, azaz **ötszáztizenháromezer – háromszázharminnégy** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet(HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül, amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

437 058 439 Ft, azaz **négyszázharminchétmillió – ötvennyolcezer - négyszázharminckilencezer** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatokkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányokkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
 Marcali Város Önkormányzata

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	1	3 595 142	0	3 595 142
Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	844 858	0	844 858
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	392 407	105 950	498 357
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	325 527 508	87 892 427	413 419 935
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	139 916 777	37 777 530	177 694 307
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	3 425 197	924 803	4 350 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1 574 803	425 197	2 000 000




Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	1	23 650	6 386	30 036
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	1	66	18	84
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Egységköltség alapon elszámolható költség	Átányalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	1	55 024	14 856	69 880
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	8 424	2 274	10 698
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	3 003 559	810 960	3 814 519
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járásszékhely városok)	1	4 960 630	1 339 370	6 300 000

SZÉCHENYI 2020


Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kivitel- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	6 988 018	1 886 765	8 874 783
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	993 179	268 158	1 261 337
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1 197	323	1 520
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítás, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	426 884	115 258	542 142
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	349 695	94 418	444 113

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	150 305	40 582	190 887
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	909 209	245 486	1 154 695
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatók, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1	390 792	105 514	496 306
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	500 000	135 000	635 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 106	569	2 675
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekre z kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 747 005	471 691	2 218 696

AD

L

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	750 890	202 740	953 630
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	1	2 000 000	540 000	2 540 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							631 943 600



 Marcali Város Önkormányzata
 Képviselettel



 Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Marcali, 2018. év január 11. hónap 11. napján.

Kelt: Kaposvár, 2018. év október 10. hónap 05. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	631 943 600
Támogatás intenzitás	100 %
Projekt elszámolható költsége	631 943 600
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	631 943 600

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2018. év január hónap 29. napján.

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2018. év 02. hónap 05. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003
 Marcali Város Önkormányzata

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke:	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
A Rákóczi utca parkolók rekonstrukciója	7	A Rákóczi utca egy szakaszának forgalom csillapított zöld sétáló utcává alakítása során 30 darab parkolói felújítására is sor kerül.	30	db	A Rákóczi utca egy szakaszának zöld sétáló utcává alakítása során beruházás területén a forgalom csökkenésével arányban a jelenlegi parkolók száma is csökken.
Felszerelt elektromos töltők száma	7	A Rákóczi utcai parkolók rekonstrukciójához kapcsolódóan elektromos töltőhely is kialakításra kerül.	1	db	A Rákóczi utca egy szakaszának zöld sétáló utcává alakítása során a parkolók rekonstrukciójához kapcsolódóan B típusú töltővel felszerelt elektromos töltőhely is kialakításra kerül.
Felújított gyöngykvacs utak hossza	7	A Béke és a Szabadság park sétáutjainak felújítása.	753	m2	A Béke és a Szabadság park felújítása során megvalósul a parkok teljes rétegrendjében vízáteresztő burkolatú (gyöngykvacs) sétáutjai nyomvonalának

Eredmény megnevezése:	Mérföldkő sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető céltétele:	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Felújított közlekedési út aszfalt burkolattal	7	A Rákóczi utca egy szakaszának zöld sétáló utcává alakítása során a kialakítandó zöldterülethez közvetlenül csatlakozó közúthálózat aszfaltburkolatának felújítása.	400	m ²	rekonstrukciója, felújítása. A Rákóczi utca egy szakaszának zöld sétáló utcává alakítása során beruházás területén a kialakítandó zöldterülethez közvetlenül csatlakozó közúthálózat felújítása során megújul az aszfaltburkolat, továbbá járdák, parkolók felújítására is sor kerül.
Felújított közlekedési út térkö burkolattal	7	A Rákóczi utca burkolatának cseréje.	1 000	m ²	A Rákóczi utca burkolatának cseréje. A Rákóczi utcában csökken a burkolt felületek aránya, anyagában minőségi változás áll be, aszfalt helyett térkö burkolat kialakításával.
Felújított létrehozott járdák területe	7	Az Európa és a Béke park zöld területtel történő összekötése, valamint a Rákóczi utca felújítása.	2 000	m ²	Az Európa és a Béke park zöld területtel történő összekötése, valamint a Rákóczi utca felújítása során az érintett járdák felújítására is sor kerül.

Handwritten signature

Eredmény megnevezése:	Mérőszám sorszáma:	Eredmény leírása:	Eredmény számszerűsíthető célértéke:	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:
Jobb energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma	7	A Civil ház és a Sport ház épületei energetikai korszerűsítése.	2	db	A Civil ház és a Sport ház épületei energetikai korszerűsítése. A fejlesztés eredményeképpen az épületek takarékosabb üzemeltetési költségekkel rendelkeznek, javulnak a fenntarthatósági mutatók, az energetikai besorolás, az energetikai komfortosabbá válik.

Marcali Városi Önkormányzata
Közreműködő Szervezet



[Handwritten Signature]

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: Marcali, 2018. év január 11. hónap 11. napján.

Kelt: Kaposvár, 2018. év február 05. hónap 05. napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok


MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
1	2018.05.31.	Projekt előkészítés I. Szakértői tanulmányok, környezeti hatásvizsgálat, hasznosítási terv, üzleti terv, helyi cselekvési terv, ill. egyéb a felhívás által elvárt és / vagy a módszertani útmutatóban hivatkozott dokumentum elkészítése, továbbá a támogatási szerződés megkötésének vonatkozó feltételeinek elkészítése és benyújtása. Soft programokra vonatkozó feltételek kidolgozása, városi rendezvényterv csatolása. A költségek állami támogatási kategória szerinti besorolásának felülvizsgálata. A projektmenedzsment szervezet teljesítése a projekt előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be az 1. sz. rész-számláját.	6 300 000
2	2018.07.31.	Projekt előkészítés II. Műszaki tervdokumentáció elkészítése: az engedélyes tervdokumentáció, engedélyek, akadálymentesítésről szóló tervfejezet, szükséges nyilatkozatok, igazolások, kiviteli tervdokumentációk valamint az ez alapján készült tételes tervezői költségvetés benyújtása. Tulajdonviszonyok rendezése: a Rákóczi utca ingyenes tulajdonba vételéről szóló megállapodás benyújtása Marcali Város Önkormányzat Helyi építési szabályzatának, településrendezési tervének módosításának benyújtása a Rákóczi u. forgalom csillapított 2*1 sávós közúttá minősítésének megfelelően. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.	20 825 000
3	2018.10.31.	Projektelőkészítés III. Közbeszerzési eljárás eredményes lezárása, a kivitelezői szerződés benyújtása. Végleges konzorciumi megállapodás benyújtása	22 730 000



Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
4	2019.02.28.	Beruházás 25%-os készütség A "Civil Szervezetek Háza" klímatudatos és energiahatékony felújításának befejezése. Az elért felújított épületek indikátor egysége 1890 m2. A Sport ház bontandó épületének lebontása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. A Soft elemek közül a környezettudatosságot erősítő képzések megvalósítása a Civil Szervezetek Házában, ami a szervezetek székhelyeként funkcionál. A projektmenedzsment szervezet teljesítése a projekt előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be az 2. sz. rész-számláját. A PR tájékoztatás és nyilvánosság feladatok teljesítése szintén a kivitelezés előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be az 1. sz. rész-számláját.	160 250 000
5	2019.06.30.	Beruházás 50%-os készütség Rákóczi utca infrastruktúrális fejlesztése, a meglévő térszerkezeti elemek bontása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Soft elemek közül a zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka szervezése a kialakításra kerülő Rákóczi utcában: a lakosság, óvodások, általános és középiskolások bevonása a kialakuló terek virágosításába. A projektmenedzsment szervezet teljesítése a projekt előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be az 3. sz. rész-számláját. A PR tájékoztatás és nyilvánosság feladatok teljesítése szintén a kivitelezés előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be a 2. sz. rész-számláját.	331 625 000



Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
6	2019.12.31.	<p>Beruházás 75%-os készütség Rákóczi utca infrastruktúrális fejlesztése, és Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások Városi területen létrehozott nyitott terek indikátor teljesítése: Soft elemek közül a zöld város kialakításához kapcsolódó közösségi munka szervezése a kialakításra kerülő Rákóczi utcában: a lakosság, óvodások, általános és középiskolások bevonása a kialakuló terek virágosításába. A projektmenedzment szervezet teljesítése a projekt előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be az 4. sz. rész-számláját. A PR tájékoztatás és nyilvánosság feladatok teljesítése szintén a kivitelezés előrehaladásához kötött, ekkor nyújthatja be a 3. sz. rész-számláját.</p>	501 985 000
7	2020.06.30.	<p>Beruházás 100%-os készütség "Sport ház" épületének felújítása, és kialakítása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Soft elemek közül a települési arculat és identitás fejlesztése: az épületek felújítása utáni arculata illeszkedik a település város képébe, funkcióval történő megtöltésükben számítunk a projekt tervezésébe bevont civil szervezetekre, ennek érdekében workshopokat szervezünk. A projektmenedzment szervezet teljesítése a projekt előrehaladásához kötött, ekkor Beruházás 100%-os készütség "Sport ház" épületének felújítása, és kialakítása. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások. Soft elemek közül a települési arculat és identitás fejlesztése: az épületek felújítása utáni arculata illeszkedik a település város képébe, funkcióval történő megtöltésükben számítunk a projekt tervezésébe bevont civil szervezetekre, ennek érdekében workshopokat szervezünk.</p>	631 943 600


Mérföldkő sorszáma:	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:	Megvalósítani tervezett eredmény leírása:	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege
8	2020.09.30.	Projekt zárása: A teljes projekt fizikai befejezése. Projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság, rehabilitációs környezettervező mérnök, energetikai szakértő. Benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok.	631 943 600

Marcali Város Önkormányzata
Környezetfenntartó



Kelt: Marcali, 2018. év január hónap 29 napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2018. év 02. hónap 05. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003
Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	-	0	2020.09.30.	700	700	700
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	-	0	2021.09.30.	0	700	700
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	-	0	2022.09.30.	0	700	700
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	-	0	2023.09.30.	0	700	700
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	-	0	2024.09.30.	0	700	700
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza (m)	-	0	2025.09.30.	0	700	700
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) (Fő)	-	0	2020.09.30.	11 352	11 352	11 352
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) (Fő)	-	0	2021.09.30.	0	11 352	11 352
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) (Fő)	-	0	2022.09.30.	0	11 352	11 352
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) (Fő)	-	0	2023.09.30.	0	11 352	11 352
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) (Fő)	-	0	2024.09.30.	0	11 352	11 352
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) (Fő)	-	0	2025.09.30.	0	11 352	11 352
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2018.05.31.	0	0	0



Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2018.07.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2018.10.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2019.02.28.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2019.06.30.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2019.12.31.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2020.06.30.	0	0	0
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2020.09.30.	9 000	9 000	9 000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2021.09.30.	0	9 000	9 000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2022.09.30.	0	9 000	9 000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2023.09.30.	0	9 000	9 000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2024.09.30.	0	9 000	9 000
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága (m2)	-	0	2025.09.30.	0	9 000	9 000
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	-	0	2020.09.30.	1 291	1 291	1 291
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	-	0	2021.09.30.	0	1 291	1 291
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	-	0	2022.09.30.	0	1 291	1 291
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	-	0	2023.09.30.	0	1 291	1 291
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	-	0	2024.09.30.	0	1 291	1 291


Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) (m2)	-	0	2025.09.30.	0	1 291	1 291
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)	-	0	2020.09.30.	6 000	6 000	6 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)	-	0	2021.09.30.	0	6 000	6 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)	-	0	2022.09.30.	0	6 000	6 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)	-	0	2023.09.30.	0	6 000	6 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)	-	0	2024.09.30.	0	6 000	6 000
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) (m2)	-	0	2025.09.30.	0	6 000	6 000

Marcali Városi Önkormányzata
Kezeli/Előzetes



Kelt: Marcali, 2018. év január. hónap 29. napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2018. év 02. hónap 05. napján.

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Marcali Város Önkormányzata	Építés	591.612.599 Ft	Nemzeti ért.határ - Nyílt	-

[Handwritten signature]
Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2018. év január** hónap **29.** napján.

[Handwritten signature]
Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2018. év 02.** hónap **05.** napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**


Sorszám	Irányítószám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1	8700	Marcali	Béke park	-	37/21
2	8700	Marcali	Orgona	2	1638/6
3	8700	Marcali	Rákóczi utca	11	1625;1626; 1627
4	8700	Marcali	Sport	3	55/1
5	8700	Marcali	Szabadság park	-	1608

Marcali Város Önkormányzata
 Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2018. év január**... hónap **29.**
 napján.

Magyar Államkincstár
 Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2018. év**... hónap **05.**
 napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Marcali Város Önkormányzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.

Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: **Marcali, 2018. év január** hónap **19.** napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: **Kaposvár, 2018. év 02** hónap **05** napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

Marcali Város Önkormányzata és a **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal** által alkotott Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-2.1.2-16 jelű, „Zöld város kialakítása” tárgyú felhívására TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017.12.13-án kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített.

A projekt címe: **"Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sport élettel"** (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Postacím:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Székhely:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 731432
Adószám:	15731436-2-14
Alíráásra jogosult képviselője:	Dr. Sütő László, polgármester
Számlavezető neve:	Magyar Államkincstár
Számlaszám:	10039007-00341273-00000055

Szervezet neve:	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
Postacím:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Székhely:	8700 Marcali, Rákóczi utca 11.
Azonosító szám (törzsszám/cégjegyzékszám):	PIR azonosító: 396826
Adószám:	15396822-2-14
Alíráásra jogosult képviselője:	Bödőné Dr. Molnár Irén, jegyző
Számlavezető neve:	K&H Bank Zrt.
Számlaszám:	10403947-50526586-88891016

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2017.07.31**-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Marcali Város Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy

a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 595 142	3 595 142
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	844 858	844 858
3.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felújítás	498 357	498 357
4.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felújítás	413 419 935	413 419 935
5.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felújítás	177 694 307	177 694 307
6.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bekerülési érték	4 350 000	4 350 000
7.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Bekerülési érték	2 000 000	2 000 000
8.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési eljárás díja	30 036	30 036
9.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési eljárás díja	84	84
10.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési eljárás díja	69 880	69 880
11.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	10 698	10 698
12.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	3 814 519	3 814 519
13.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járasszékhely városok)	6 300 000	6 300 000

14.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	8 874 783	8 874 783
15.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 261 337	1 261 337
16.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 520	1 520
17.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	542 142	542 142
18.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	444 113	444 113
19.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	190 887	190 887
20.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	1 154 695	1 154 695
21.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	496 306	496 306
22.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	635 000	635 000
23.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 675	2 675
24.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 218 696	2 218 696

25.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	953 630	953 630
26.	MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 540 000	2 540 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg	Igényelt előleg
1	Marcali Város Önkormányzata	627 503 600 Ft	627 503 600 Ft	627 503 600 Ft
2	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	4 440 000 Ft	4 440 000 Ft	4 440 000 Ft
		631 943 600 Ft	631 943 600 Ft	631 943 600 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Marcali Város Önkormányzata	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns
2.	Marcali Közös Önkormányzati Hivatal	Nem releváns	Nem releváns	Nem releváns

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek nem része az előbbiekről szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető.

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkövet határidejét, vagy a mérföldkövet vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, ameddig a mérföldkövet tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem módosítja.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékkadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékokat nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevééről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a projektdokumentáció része, amelyet a Támogató jogosult ellenőrizni.

5. A Konzorcium képviselése

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

A támogatási szerződés keretében létrehozott vagyon tulajdonjoga, a szellemi alkotások felhasználásának joga az azt beszerző konzorciumi tagot illeti meg, a támogatási szerződés 1. számú mellékletében bemutatott tevékenységek szerinti megosztás alapján.

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

A beszerzésre kerülő tárgyi eszközök az adott tag könyveiben, számviteli nyilvántartásaiban kerülnek kimutatásra.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,
- d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,
- e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,
- f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,
- g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrés kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. Záró rendelkezések

9.1. Jelen Megállapodás 11 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.


9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a **Marcali Járásbíróság** illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvásták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium Vezetője



Dr. Sütő László


**Marcali Város
Önkormányzata**



Aláírás dátuma:


2018. 01. 29.

Konzorciumi Tag



Bődöné Dr. Molnár Irén

**Marcali Közös Önkormányzati
Hivatal**



Aláírás dátuma:

2018. 01. 29.

ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

„Nem releváns”



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

A projekt az Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Városközpont városrészének területén az AT2 akcióterületen valósul meg két- jelenleg alulhasznosított épület- energiatudatos felújításával, közösségi és gazdasági funkciójuk megerősítésével, illetve a városközpont képét meghatározó Rákóczi utca csillapított forgalmú sétáló utcává alakításával. A beruházási elemeket soft programok egészítik ki a beruházások, fejlesztések céljainak megfelelően. A projekt tervezése során érvényesült a stratégiai gondolkodás, a fejlesztési elképzelések a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztési programjában, Somogy Megye Integrált Területfejlesztési Programjában, illetve Marcali Integrált Településfejlesztési Stratégiájában, Marcali Város Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi programjában megfogalmazott jövőképeknek, átfogó céloknak, és intézkedéseknek megfelelően kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

1. Rákóczi utcában forgalomcsillapított "zöld" sétáló utca kialakítása a Széchenyi utca- Posta köz közötti területen: A 68. sz. másodrendű főút Marcalit elkerülő szakaszának megépítésével lehetőség adódik a régi – városon átmenő - fő közlekedési út átalakítására. A város központjában a lecsökkent forgalom miatt egy igazi belvárosi környezetet lehet kialakítani az itt élő és dolgozó emberek életkörülményeinek javítása érdekében, a város szívéét meghatározó Európa és Béke park zöld területtel történő összekötésével. A projekt elem a felhívás 3.1.2.2 a) és 1. 4. 5. tevékenységeihez kapcsolható a zöld infrastruktúra kialakításával, a szükséges belterületi csapadék elvezető hálózat rekonstrukciójával, a kialakítandó zöldterülethez közvetlenül csatlakozó közúthálózat felújításával, továbbá járdák, parkolók felújításával. A beruházás keretében a sétáló utca jellegének megfelelően sor kerül az energiatakarékos közvilágítás kiépítésére. A választható tevékenységek közül a környezetbe illő utcabútorok beszerzése valósul meg. A projekt elemet kiegészíti az 5a) pontban meghatározott soft elem. A projekt elemre fordított támogatási összeg a teljes támogatási összeg 55,7 %-át teszi ki.
2. Civil szervezetek háza: A felhasznált anyagokkal és kisebb beavatkozásokkal egy modern megjelenésű épületet kapunk. A projekt elem a felhívás 3.1.1.2. b. és II.2. ii tevékenységéhez kapcsolható a civil szervezetek háza klímataudatos, energiahatékony üzemeltetését lehetővé tevő megújításával. Az önállóan nem támogatható tevékenységek közül a zöld tető kialakítása valósul meg a 3.1.2.2. j) pont szerint. A soft elemek közül az 5b) pontban megjelölt tevékenység kapcsolódik a beruházáshoz. A projekt elemre fordított támogatási összeg a teljes támogatási összeg 8,5 %-át teszi ki.
3. Sport ház: A tervezett sportház integrálja a jelenlegi edzőtermeket és a buszgarázst. Ebben az épületben kap helyet 2 nagyméretű edzőterem és egy fitness csoportszoba illetve egy szertár, raktár. A buszgarázs helyén 2 db squash pályát alakítunk ki. Az épület üzemeltetését a Város magáncégnek adná ki. A projekt elem a felhívás 3.1.1.2. b) és II.2.i tevékenységéhez kapcsolható a Sport ház kialakítása. A projekt elemre fordított támogatási összeg a teljes támogatási összeg 29,3 %-át teszi ki.
4. Soft elemek: 5a) a zöld város kialakításához kapcsolódó helyi társadalmi akciók megvalósítása, közösségi munka szervezése a kialakításra kerülő Rákóczi utcában: a lakosság, óvodások, általános és középiskolások bevonása a kialakuló terek virágosításába.

5b) környezettudatosságot erősítő képzések a Civil Szervezetek Házában, ami a szervezetek székhelyeként funkcionál.

5c) települési arculat és identitás fejlesztése: az épületek felújítása utáni arculata illeszkedik a település város képébe, funkcióval történő megtöltésükben számítunk a projekt tervezésébe bevont civil szervezetekre, ennek érdekében workshopokat szervezünk A beruházás keretében 48712 m2 közösségi tér, 1291 m2 épület újul meg, kerül bővítésre. A város, a megye, a Balaton fejlesztési koncepcióinak megfelelően a beruházások az egészség megőrzését, a fenntarthatóságot szolgálják, és hozzájárulnak a közösségfejlesztéshez. Egy olyan város kialakítását segíti elő, ahol aktív kulturális, társadalmi és sportélet folyik, egészséges környezetben.

Marcali Város Önkormányzata
Köszönetnyilvánítás



Kelt: Marcali, 2018. év január. hónap 29.
napján.



A „Széchenyi 2020 Kedvezményezetttek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 631 943 600 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	X
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–3.) A projekt megvalósítási szakasza (4–8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)		Igen*	Nem*
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	

10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

Marcali Város Önkormányzata
Képviseletének elnöke



Kelt: Marcali, 2018. év január hónap 29. napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003
Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

- 1 db Marcali Város Önkormányzata részéről
- 1 db Marcali Közös Önkormányzati Hivatal részéről


Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett


Kelt: Marcali, 2018. év január. hónap 29. napján.


Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet


Kelt: Kaposvár, 2018. év 02. hónap 05. napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI
FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003**
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Alulírott **Dr. Sütő László, polgármester**, mint **Marcali Város Önkormányzata** képviselőjében eljáró személy a **TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003** azonosító számú, **„Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sport élettel”** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategoría	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektmenedzse ent költség	Projektmenedzse nt személyi jellegű ráfordítása	Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 595 142	0	3 595 142	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzse ent költség	Projektmenedzse nt személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	844 858	0	844 858	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	392 407	105 950	498 357	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	325 527 508	87 892 427	413 419 935	utófinanszírozás	-	-



Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	139 916 777	37 777 530	177 694 307	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	3 425 197	924 803	4 350 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1 574 803	425 197	2 000 000	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálményalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	23 650	6 386	30 036	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálményalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	66	18	84	utófinanszírozás	-	-
Egységköltség alapon elszámolható költség	Átálményalapú egységköltség	Közbeszerzési eljárás díja	55 024	14 856	69 880	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	8 424	2 274	10 698	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	3 003 559	810 960	3 814 519	utófinanszírozás	-	-



Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb, a felhívás 3.4 fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum, integrált településfejlesztési stratégia (kivéve járásszékhely városok)	4 960 630	1 339 370	6 300 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	6 988 018	1 886 765	8 874 783	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	993 179	268 158	1 261 337	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 197	323	1 520	utófinanszírozás	-	-

Projektelőkészíté s költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	426 884	115 258	542 142	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	349 695	94 418	444 113	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	150 305	40 582	190 887	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	909 209	245 486	1 154 695	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	390 792	105 514	496 306	utófinanszírozás	-	-

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	500 000	135 000	635 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 106	569	2 675	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 747 005	471 691	2 218 696	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	750 890	202 740	953 630	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei	2 000 000	540 000	2 540 000	utófinanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:				631 943			
				600			

Marcali Város Önkormányzata
 Következő elnöki
 Képviseleti
 Bizottság
 elnöke

Kelt: Marcali, 2018. október 23. napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003
Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata


- 1 db értesítő levél kincstári számla nyitásáról Marcali Város Önkormányzata részéről
- 1 db bankszámlaszerviz Marcali Közös Önkormányzati Hivatal részéről
- Nyilatkozat Igényfelmérési és Kihasználsági tervvel és Zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési- és fenntartási akciótervvel kapcsolatban
- Helyszínrajz, Rákóczi utcai parkolók tervezett kialakításáról
- Igényfelmérési és Kihasználsági Terv 2.2.1. pontjának módosítása – kivonat
- Módosított projektábrázat projekt költségek részletezéséről
- Nyilatkozat szerződéskötéshez 2018.01.11.
- Nyilatkozat szerződéskötéshez 2018.01.18.

Marcali Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2018. év január. hónap 23.
napján.

Magyar Államkincstár
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kaposvár, 2018. év 02. hónap 05.
napján.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



A MÁSOLAT AZ EREDETIVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK,
HITELES.

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

2018 JAN 30.



Budapest, 2018.01.19

Ikt. sz.: KINCSTK/1991-1

ÉRTESÍTŐ LEVÉL

számla törzsadatok nyitása végrehajtásáról

Számlatulajdonos megnevezése: Marcali Város Önkormányzata

Számlatulajdonos székhelye, címe: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.

Számlaszáma : 10039007 00341273 00000055

IBAN : HU49 1003 9007 0034 1273 0000 0055

Számla típusa/megnevezése: EU forr.fin.progr.leb.szla-TOP-2.1.2 Zöld város

ÁHT-I: 741028

Nem önálló intézmény esetén az irányító szerv ÁHT-I-je:

Érvénybelépés időpontja: 2018.01.19

Központi Elszámolásforgalmi Főosztály
Központi Elszámolási Osztály

K&H Bank ZRT.
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000
Fax: (06 1) 328 9696
www.khb.hu • khbinfo@kbh.hu



A MEGEGETT AT AZ EREDETIVEL
MINDEKÉNTEN MEGEGYEZIK,
HITELES.

2018 JAN 30

bankszámlaszerződés módosítás

A JELEN BANKSZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS (a „Szerződésmódosítás”) 2013. január 2. napján jött létre a

(1)

Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	(név)
24AVXY	(ügyfélszám)
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.	(székhely)
15396822-2-14	(adószám)
15396822-8411-321-14	(statisztikai számjel)
8411	(TEÁOR)
Zajcsuk Lajos	(kapcsolattartó)
85/501 026	(telefon)
85/501 055	(telefax)
	(e-mail)

a továbbiakban: az „Ügyfél”, valamint

(2) KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT., amely a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság által Cg. 01-10-041043 számon bejegyzett magyar hitelintézet, amelynek bejegyzett székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., adószáma: 10195664-2-44, mint a „Bank”

(a továbbiakban Ügyfél és Bank külön-külön: Fél, együttesen: Felek) között:

A FELEK A KÖVETKEZŐKBEN ÁLLAPODNAK MEG:

1. A BANKSZÁMLASZERZŐDÉS

- 1.1. Felek egybehangzóan jelentik ki, hogy közöttük 2012. január 31. napján Bankszámlaszerződés (a „Szerződés”) jött létre.
- 1.2. A Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

- 2.1. A Felek a Szerződéses Felek meghatározásának (1) pontjában szereplő nevet Marcali Város Polgármesteri Hivataláról **Marcali Közös Önkormányzati Hivatalra** módosítják.
- 2.2. A Bankszámlaszerződés módosítás 2013. január 2. napján lép életbe.

3. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

- 3.1. Felek kijelentik, hogy a Szerződés a jelen Szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától az új feltétel(ek) szerint érvényes, a Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései azonban változatlan tartalommal és jelentéssel továbbra is hatályban maradnak.



3.2. A jelen Szerződésmódosítás kizárólag a Szerződéssel együttesen érvényes.

Szerződésmódosítás helye: Marcali

Szerződésmódosítás dátuma (év, hó, nap): 2013. január 2.

ÜGYFÉL

Aláírás:

Név:

Beosztás:

Dr. Sütő László
polgármester



Aláírás:

Név:

Beosztás:

Zajcsuk Lajos
pénzügyi irodavezető

KERESKEDELMI ÉS HITELBANK ZRT.

Aláírás:

Név:

Beosztás:


Kelemen Gábor
fiókgazgató

Aláírás:

Név:

Beosztás:

Posza Jánosné
banki tanácsadó



K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (06 1) 483 5072, (06 30) 761 5072
Fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

Jelen Bankszámlaszerződés (a továbbiakban: a „Szerződés”) létrejött egyrészről a

K&H Bank Zrt.

(székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9., cégjegyzékszám és nyilvántartó bíróság: Cg. 01-10-041043-Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: „Bank”),

másrészről a(z)

Marcali Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala	(név)
24AVXY	(ügyfélszám)
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.	(székhely)
15396822-2-14	(adószám)
15396822-8411-321-14	(statisztikai számjel)
8411	(TEÁOR)
Zajcsuk Lajos	(kapcsolattartó)
85/501 026	(telefon)
85/501 055	(telefax)
	(e-mail)

(a továbbiakban: a „Számlatulajdonos”) (a továbbiakban a Bank vagy a Számlatulajdonos bármelyike külön: a „Fél”, együttesen: a „Felek”) között, határozatlan időre, az alulírt helyen és időpontban, alábbi feltételekkel.

A Számlatulajdonos a devizajogszabályokban meghatározottak szerint devizabelföldi szervezetnek minősül. A Számlatulajdonos az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: az „Áht”) 84. §-ban, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: az „Ávr”) 145-147. §-ben foglaltak alapján (kérjük „x”-szel jelölni a megfelelőt):


Helyi Önkormányzat	
Polgármesteri Hivatal	X
Országos Nemzetiségi Önkormányzat	
Többcélú Kistérségi Társulás	
a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás	
a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulás	
Helyi Nemzetiségi Önkormányzat	
Térségi Fejlesztési Tanács	
Államháztartás Önkormányzati Alrendszerébe tartozó, helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkező társulás, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény alapján létrejött területfejlesztési önkormányzati társulása, vagy a térségi fejlesztési tanács irányítása alá tartozó egyéb költségvetési szerv (a megyei önkormányzat önkormányzati	

bankszámlaszerződés



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága

Handwritten signatures and initials



a KBC csoport tagja

Handwritten mark

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (06 1) 483 5072, (06 30) 761 5072
Fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu



bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

hivatala és a térségi fejlesztési tanács munkaszervezete kivételével) (a továbbiakban: Egyéb Költségvetési Szerv).

1. SZÁMLAINFORMÁCIÓ, ADATOK

A Számlatulajdonost irányító szerv választása szerint és az Áht. 27. §-a szerinti szervnek - az Egyéb Költségvetési Szerv Számlatulajdonos rendelkezése mellett meg tett - megbízása alapján pénzeszközeinek kezelésére és pénzforgalmának lebonyolítására az Áht., valamint az Ávr.-ben foglalt rendelkezések szerint a Bank fizetési számlá(ka) (a továbbiakban együtt: a „Számlák”), illetve alszámlá(ka)t (a továbbiakban együtt: az „Alszámlák”) nyit és vezet:

	FIZETÉSI SZÁMLA SZÁMA	DEVIZANEM	FIZETÉSI SZÁMLA MEGNEVEZÉSE	NYITÁS DÁTUMA (ÉÉ/HH/NN)
1.	10403947-50526586-88891016	HUF	Költségvetési számla	2012.01.31

2. KAMATOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK ÉS JUTALÉKOK

A Bank az 1. pontban megjelölt Számlákon és Alszámlákon nyilvántartott követelések napvégi egyenlege után kamatot fizet. A Számlatulajdonos a különböző banki Szolgáltatásokért ellenértéket fizet. A fentiek mértékét, elszámolásuk idejét és módját - abban az esetben, ha jelen Szerződés „Kondíciók” elnevezésű melléklete másként nem rendelkezik - a mindenkor hatályos Üzletszabályzat, a mindenkor hatályos vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és a Hirdetmény („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint egyedi kamatlábak, díjak, jutalékok, stb. alkalmazása esetén e Szerződés mellékletei tartalmazzák. Valamennyi számla és alszámla tekintetében felmerülő bankköltséggel a Bank a Számlatulajdonos 2.2. pontban megjelölt számláját terheli meg havonta az esedékesség napján.

2.1. Kamatok elszámolására az alábbi számlát kell alkalmazni:

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében a kamatot az 1. sorszámú 10403947-50526586-88891016 számú, és Költségvetési elszámolási számla elnevezésű számlán kell jóváírni az esedékesség napján.

2.2. Díjak, jutalékok és költségek elszámolására az alábbi számlát kell alkalmazni (terhelendő számla):

Az 1. pontban felsorolt valamennyi számla esetében az esedékes díjakkal, jutalékokkal és költségekkel a 10403947-50526586-88891016 számú, Költségvetési elszámolási számla elnevezésű számlát terheli meg a Bank az esedékesség napján.

3. ÉRTESÍTÉSEK


3.1. Az 1. pontban megjelölt Számlákkal és Alszámlákkal kapcsolatos ügyintézés a Bank alább megnevezett üzleti egysége végzi:

Önkormányzatok és Eu projektek igazgatósága	(üzleti egység megnevezése)
Önkormányzatok és Eu projektek igazgatósága	(értesítési cím)
7500 Nagyatád, Bajcsy Zs. U. 1/A	(kapcsolattartó neve)
Torma Krisztina	(telefon)
82/553 393	(telefax)

bankszámlaszerződés



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága



a KBC csoport tagja

bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

4. KAPCSOLÓDÓ SZERZŐDÉSEK

4.1 Felek kijelentik, hogy jelen bankszámlaszerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi a Felek között létrejött:

1. melléklet Díjtételek
2. melléklet Electra szerződés
3. melléklet Szerződés az elektronikus banki szolgáltatások igénybevételére és mellékletei
4. melléklet Szerződés postai kifizetési utalvány benyújtására
5. melléklet Szerződés postai készpénz-átutalási megbízás analitika átadására

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5.1 A Számlatulajdonos kötelezettséget vállal arra, ill. tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt fizetési számlát más pénzügyintézetnél nem nyithat, illetve vezethet.

5.2. Számlatulajdonos képviselője - az Áht. 27. §-a szerinti szervként – a polgármester, továbbá az Egyéb Költségvetési Szerv vezetője.

A Számlatulajdonos képviselőjében eljáró személy képviseleti jogosultságát a képviselt Számlatulajdonos létesítő okirata, nyilvántartásba vételére vonatkozó okirata, továbbá a megválasztásáról/kinevezéséről szóló okirat bemutatásával és az erről készült másolat benyújtásával, aláírását közjegyző által hitelesített okirat bemutatásával és másolatának benyújtásával igazolja.

5.3. A Számlatulajdonos vállalja, hogy a bankszámla felett rendelkezni jogosultak személyét és aláírását a Számlatulajdonos költségvetési szerv vezetője jelenti be.

5.4 A jelen Szerződést –30 naptári napos felmondási idő mellett – a Felek jogosultak a másik Félhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor felmondani. Számlatulajdonos a felmondásához köteles a képviselőtestület vonatkozó határozatát csatolni.


5.5 Jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Bank Üzletszabályzata, a Pénzforgalmi és betéti szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei, valamint a Hirdetmény vonatkozó része („Vállalati Ügyfelek Részére”), valamint a 4.1. pontban felsorolt szerződésekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények (a továbbiakban együttesen: „ÁSZF-ek”). Az ÁSZF-ben foglalt rendelkezések a Felekre nézve kötelezőek, kivéve, ha a Felek írásban kifejezetten ettől eltérően nem állapodnak meg, illetőleg azok nem felelnek meg a Számlatulajdonos bankszámlavezetési rendjéről szóló mindenkori jogszabályi előírásoknak, valamint amennyiben a szerződéskötésre közbeszerzési eljárás keretében került sor, a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) előírásainak. Ez utóbbi esetekben az ÁSZF-ek nem megfelelő előírásait a vonatkozó jogszabályi rendelkezések pótolják.

5.6 A Számlatulajdonos a jelen Szerződés aláírásával igazolja, hogy átvette, elolvasta, megértette és elfogadja az ÁSZF-ek valamennyi rendelkezését, továbbá igazolja, hogy a Bank megvitatta vele a szokásos piaci gyakorlattól eltérő, újszerű, vagy a Bank felelősségét egyoldalúan meghatározó rendelkezéseket, és ezeket tudomásul vette, illetve elfogadja. A Számlatulajdonos továbbá kifejezetten megerősíti és elfogadja az Üzletszabályzat „4. Adatvédelem és adatkezelés, információnyújtás” című fejezetében foglalt rendelkezéseket, továbbá ezennel megadja a Bank részére az ott meghatározott felhatalmazásokat.

bankszámlaszerződés



cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága



a KBC csoport tagja

K&H Bank Zrt.

1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
Telefon: (06 1) 483 5072, (06 30) 761 5072
Fax: (06 1) 483 5060
www.kh.hu • info.onkormanyzat@kh.hu




bankszámlaszerződés helyi önkormányzati költségvetési szervek részére

5.7 A Bank kifejezetten fenntartja magának a jogot, és a Számlatulajdonos elfogadja, hogy a Bank a jelen Szerződést, és az ÁSZF-eket a belföldi pénzügyi feltételek, jogszabályok, vagy a vonatkozó kockázat, illetve banki üzletpolitika változását felismerve, ahhoz igazodva egyoldalúan jogosult megváltoztatni, a Számlatulajdonos előzetes értesítése mellett.


Szerződéskötés helye: Marcali


Szerződéskötés dátuma (év, hó, nap): 2012.01.31.





SZÁMLATULAJDONOS

K&H BANK ZRT.

Aláírás: 
Név: Bődöné dr Molnár Irén
Beosztás: Jegyző

Aláírás: 
Név: Kovács Antalné
Beosztás: prémium banki tanácsadó

Aláírás: 
Név: Zajcsuk Lajos
Beosztás: pü.iroda vezető


Aláírás: 
Név: Posza Jánosné
Beosztás: banki tanácsadó

ALÁÍRÁS RENDBEN
den
Posza Jánosné
banki tanácsadó

bankszámlaszerződés




cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041043 nyilvántartó: Fővárosi Bíróság Cégbírósága



a KBC csoport tagja

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE**

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Pf: 5.
Tel: 85/501-000 Fax : 85/501-055
E-mail : polghiv@marcali.hu



AZ ELSŐ MEGEGYEZIK,
TELEPÍTÉS
2018 JAN 30.

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Sütő László, polgármester, mint Marcali Város Önkormányzatának (székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11., adószám: 15731436-2-14, törzskönyvi azonosítószám: 731432) képviselője a TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 azonosítószámú „Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sportélettel” című projekttel kapcsolatban nyilatkozom, hogy:

- Az építési költségek részletezésére a hiánypótlás során csatolt „Projektátlázat-TOP-2.1.2-16-zöldváros.Önállóan támogatható és önállóan nem támogatható megbontásban 2017.09.01v.-1” excell fájl szerinti költség megbontás és az Igényfelmérési és Kihasznátsági Terv 2.2.1. fejezetében szereplő táblázatokban ismertetett műszaki tartalma összhangba lett hozva. Az Igényfelmérési és Kihasznátsági Terv releváns, javított oldalait, valamint a kiegészített excel táblát jelen nyilatkozat mellékleteként megküldjük.
- A Zöld infrastruktúra hálózatfejlesztési- és fenntartási akcióterv készítése adminisztrációs hiba miatt került be az első mérföldkő esetén elérni tervezett tevékenységek közé, ezért onnét töröltük. Projektünk esetében ez a tevékenység nem releváns.

Jelen nyilatkozatot a TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 azonosítószámú „Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sportélettel” című projekt szerződéskötéséhez kapcsolódóan előírt feltétel teljesítésének igazolására állítottam ki.

Kelt: 2018. január 11.

Tisztelettel:



Dr. Sütő László
polgármester

Marcali Város Önkormányzata

Melléklet:

- 1 pld. Helyszínrajz a projekt keretében felújításra kerülő parkolók helyének megjelölésével
- 1 pld. (3 oldal .doc formátumban) javított Igényfelmérési és Kihasznátsági Terv releváns oldalai
- 1 pld javított Porjektátlázat-TOP-2.1.2-16_2018.01.11.xls

A small handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



MAGYARORSZÁG ALKALMAZÁSÁVAL
MINDENKÉPPEN MEGEGYEZIK,
HITELES.

2018 JAN 30

HELYSZÍNRAJZ 2000





2.2.1 A tervezett fejlesztés és a felhívásban jelölt tevékenységek összefüggéseinek vizsgálata

I.) TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek

A beavatkozásban tervezett tevékenység	Felhívásban szereplő, illeszkedő Főtevékenység	A felhívásban szereplő főtevékenységhez kapcsolódó támogatható tevékenység
Marcali, Rákóczi utca Petőfi és Posta köz közötti szakaszán a 2*2 sávós közút 2*1 sávossá csökkentése	a. zöld város kialakítása	1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák 3. városklíma, hősziget-hatás ellen árnyékoló lombhullató, klímaturó fasorok, cserjesávok, több szintes zöldfelületek létesítése
Szabadságpark zöld felületeinek megújítása	a. zöld város kialakítása	1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák
Béke park zöld felületeinek megújítása	a. zöld város kialakítása	1. növényfelület, élőhelyek és biodiverzitás növelése, a zöldfelület növényállományának rekonstrukciója, egyszeri beavatkozásként gyomirtás/beteg fák eltávolítása, valamint ápolási munkák 4. városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása,

Sportház bővítés	<p>b. az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása.</p>	<p>2. alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő építmény megújítása, hasznosítása közösségi céllal: közcélokot szolgáló sport- és szabadidős létesítmények és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés</p> <p>4. városi aktív rekreációs zöldterületek (városi tanösvény, tanpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadtéri tornapálya stb.) kialakítása,</p>
Civil Ház felújítás	<p>b. az akcióterületre eső, többségi önkormányzati tulajdonban, vagy önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaság tulajdonában lévő, illetve legkésőbb a vonatkozó mérföldkő teljesítéséig legalább többségi önkormányzati tulajdonba kerülő, továbbá a konzorciumi partner tulajdonában lévő területek és épületek klímatudatos, energiahatékony üzemeltetést biztosító módon történő megújítása, azok fenntartható üzemeltetése érdekében, nem épület jellegű építmények, létesítmények fenntartható, energiahatékony üzemeltetését biztosító megújítása.</p>	<p>2. alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonában lévő építmény megújítása, hasznosítása közösségi céllal: nonprofit szolgáltatóház és az alapműködéshez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely térítésmentesen nyújt közcélú szolgáltatásokat.</p>

Kötelező gazdasági tevékenység opciói	Választás (igen/nem)	Gazdasági / üzleti / vállalkozói funkció részletezése
A) esetben a kötelezően elvárt gazdaságélénkítő tevékenység önkormányzati tulajdonú fejlesztésként jelenik meg a projekt részeként;	nem	
B) esetben magántőke bevonásával valósul meg a gazdaságélénkítés: legkésőbb a projekt fenntartási időszakának végéig, nem közvetlenül a támogatott tevékenységeken keresztül, hanem támogatásban nem	igen	A Rákóczi utca átalakításával tovább erősödik a „kulturális korzózás” tevékenység a városközpontban. A kiállítóterek zöld felületen keresztül történő bekapcsolásával az akcióterületen található kulturális intézmények látogatottsága nő. A fejlesztés a Balaton parti települések számára a szezon meghosszabbítását kínálja. A megújult intézmények és közterek


<p>részesülő tevékenységként meg a gazdaságélénkítő tevékenység</p> <p>kísérő valósul</p>		<p>elsősorban a Balaton partra koncentráció turizmus számára nyújtanak kiegészítő programokat. A programkínálat egyeztetése, szélesítése mind a vendéglátóiparban, mind a szállásadásban érdekelt vállalkozások számára fejlődési lehetősége nyújt. A beruházások elkészültét követően járási TDM szervezet megalakítása várható. A szolgáltatói szektor fejlődése a munkaerő kereslet növekedését hozza, mely a versenyen keresztül a jövedelmeket emeli. A közterületek minőségi átalakítása közvetlen pozitív hatást fejt ki a kereskedelmi-szolgáltató szektor fejlesztésére. Az innovatív területhasználatban rejlő marketing lehetőségek a vállalkozói, befektetői kör figyelmének a térség irányába terelése alkalmasak</p>
---	--	--

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE

8700 Marcali, Rákóczi utca 11. Pf: 5.

Tel: 85/501-000 Fax : 85/501-055

E-mail : polghiv@marcali.hu



MIKOR MINDEN MEGEGYEZIK,
HITELES.

2018 JAN 30.

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Sütő László, polgármester, mint Marcali Város Önkormányzatának (székhely: 8700 Marcali, Rákóczi utca 11., adószám: 15731436-2-14, törzkönyvi azonosítószám: 731432) képviselője a TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 azonosítószámú „Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sportélettel” című projekttel kapcsolatban nyilatkozom, hogy:

- A projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során a Felhívás „3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek a projekt megfelel, melyet dokumentumokkal igazolunk.

Jelen nyilatkozatot a TOP-2.1.2-16-SO1-2017-00003 azonosítószámú „Megújuló és fenntartható Marcali, aktív kulturális és sportélettel” című projekt szerződéskötéséhez kapcsolódóan előírt feltétel teljesítésének igazolására állítottam ki.

Kelt: 2018. január 17.

Tisztelettel:

Dr. Sütő László
polgármester

Marcali Város Önkormányzata



A MÁSOGLAT AZ EREDEJÉVEL
MINDENBEN MEGEGYEZIK,
HITELES ÖNKÖRÖS JAV 2021

Előzetes költségvetés megbontása funkciók, önállóan támogatható, és állami támogatás feljuttatás szerinti (eszközbeszerzési együtt)

Funkció megnevezése	Választható önállóan támogatható tevékenységek		Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek		Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek	
	Funkció tervezett költsége	Funkció besorolása állami támogatás szempontjából	Funkció tervezett költsége	Funkció besorolása állami támogatás szempontjából	Funkció tervezett költsége	Funkció besorolása állami támogatás szempontjából
Marcali, Rákóczi utca Petőfi és Posta köz közötti szakaszán a 2*2 sávú közút 2*1 sávúra csökkentése	1 200 000	Nem állami támogatás	2 000 000	Nem állami támogatás	600 000	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Marcali, Rákóczi utca Petőfi és Posta köz közötti szakaszán a 2*2 sávú közút 2*1 sávúra csökkentése	185 334 401	Nem állami támogatás	2 800 000	Nem állami támogatás		
Marcali, Rákóczi utca Petőfi és Posta köz közötti szakaszán a 2*2 sávú közút 2*1 sávúra csökkentése			146 270 722	Nem állami támogatás		
Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő, korszerű, energiatakarékos közvilágítás kiépítése, korszerűsítése, elektronos hálózati és tápellátási megoldások megvalósítása			7 863 940	Nem állami támogatás		
szabadidőparkok zöld felületeinek megújítása	1 200 000	Nem állami támogatás	2 607 000	Nem állami támogatás		
Béke park zöld felületeinek megújítása	1 200 000	Nem állami támogatás	3 249 000	Nem állami támogatás		
városi aktív rekreációs zöldterületek (városi teniszpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadesi tornapálya stb.) kialakítása	2 175 000	Nem állami támogatás				
b. 2. alulhasznosított vagy használaton kívüli önkormányzati tulajdonban vagy a konzorciumi partner tulajdonban lévő építmény megújítása, hasznosítása közösségi céllal: közösségi szolgálati sport- és szabadidős létesítmények és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés	141 280 301	Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás			2 000 000	Nem állami támogatás
városi aktív rekreációs zöldterületek (városi teniszpálya, futópálya, kutyafuttató, játszótér, szabadesi tornapálya stb.) kialakítása	2 175 000	Nem állami támogatás			37 000 000	Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás
nonprofit szolgáltatókhoz és az alapműködéséhez szükséges tárgyi eszközbeszerzés, amely tartalmában nem nyújt közösségi szolgáltatásokat	30 805 534	Nem állami támogatás	10 922 000	Nem állami támogatás	1 000 000	Nem állami támogatás
					11 430 000	Nem állami támogatás

Összesen: 591 612 598

Választható önállóan támogatható építés összesen:	365 370 036	Választható, önállóan nem támogatható építés összesen:	175 732 562	Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható építés összesen:	56 930 000
Tervezési építési költségvetés:	7 759 367	Tervezési építési költségvetés:	3 731 630	Tervezési építési költségvetés:	1 209 023
Műszaki ellenőrzés építési költségvetés:	1 339 842	Műszaki ellenőrzés építési költségvetés:	932 902	Műszaki ellenőrzés építési költségvetés:	302 256
Építéstervezési szakértő:	387 968	Építéstervezési szakértő:	186 580	Építéstervezési szakértő:	60 451
Soft programok:	2 712 724	Soft programok:	1 304 594	Soft programok:	2 540 000
Projektmenedzsment:	1 169 905	Projektmenedzsment:	559 741	Projektmenedzsment:	422 682
Körbeszerzés:	387 968	Körbeszerzés:	186 580	Körbeszerzés:	181 353
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítás:	3 849 135	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítás:	1 851 113	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítás:	60 451
Megalapozó dokumentum elkészítése:	1 008 718	Megalapozó dokumentum elkészítése:	485 109	Megalapozó dokumentum elkészítése:	6 300 000
Rehabilitációs környezettervezési szakértő:	384 579 654	Rehabilitációs környezettervezési szakértő:	184 950 793	Rehabilitációs környezettervezési szakértő:	1 653 000
Választható önállóan támogatható funkció költsége összesen:		Választható, önállóan nem támogatható funkció költsége összesen:		Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható funkció költsége összesen:	
	631 993 598		29,26%		591 612 598

Költségcsoport	Költségcsoport összesen	Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás	Nem állami támogatás	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	De minimis támogatás
Építéshez kapcsolódó költségek (eszközbeszerzés nélkül)	591 612 598	177 694 307	413 918 935	488 357	
Eszközbeszerzés	6 350 000	4 350 000	2 000 000		5 300 000
Megalapozó dokumentum elkészítése	6 300 000				
Építéstervezési szakértő	635 000	190 687	444 113		
Engedélyezési, kiírtási, tendertervek	12 700 000	3 814 519	8 874 783	10 698	
Körbeszerzési eljárás díj	300 000	30 036	69 880	84	
Körbeszerzési szakértői díj	1 805 000	542 242	1 262 757	1 520	
Műszaki ellenőrzés szolgáltatások költsége	3 125 000	953 600	2 231 996	2 675	
Rehabilitációs környezettervezési szakértő	1 651 000	456 305	1 154 694		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	635 000		635 000		
Soft programok	2 540 000		2 540 000		
Projektmenedzsment személyi költség	3 595 142		3 595 142		
Projektmenedzsment bérjárulék	844 858		844 858		
Összesen:	631 943 598	188 071 826	437 558 458	513 334	6 300 000

Költségcsoport	Költségcsoport összesen	Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás	Nem állami támogatás	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	De minimis támogatás
Építéshez kapcsolódó költségek (eszközbeszerzés nélkül)	456 836 691	139 916 777	325 527 508	392 407	
Eszközbeszerzés	5 000 000	3 425 187	1 574 813		4 960 000
Megalapozó dokumentum elkészítése	500 000				
Építéstervezési szakértő	500 000	150 305	349 695		
Engedélyezési, kiírtási, tendertervek	10 000 000	3 003 539	6 988 016	8 424	
Körbeszerzési eljárás díj	78 740	23 650	55 026	66	
Körbeszerzési szakértői díj	1 413 260	425 894	983 178	1 157	
Műszaki ellenőrzés szolgáltatások költsége	2 500 000	750 680	1 747 004	2 106	
Rehabilitációs környezettervezési szakértő	1 300 000	390 792	909 208		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	500 000		500 000		
Soft programok	2 000 000		2 000 000		
Projektmenedzsment személyi költség	3 595 142		3 595 142		
Projektmenedzsment bérjárulék	844 858		844 858		

Költségcsoport	Költségcsoport összesen	Spotlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott beruházási támogatás	Nem állami támogatás	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás	De minimis támogatás
Építéshez kapcsolódó költségek (eszközbeszerzés nélkül)	120 775 507	37 777 530	87 897 477	305 950	
Eszközbeszerzés	1 250 000		924 803	425 197	
Megalapozó dokumentum elkészítése	1 339 370				1 339 370
Építéstervezési szakértő	135 000	40 582	94 418		
Engedélyezési, kiírtási, tendertervek	2 700 000	810 963	1 884 765	2 274	
Körbeszerzési eljárás díj	21 260	6 385	14 876	18	
Körbeszerzési szakértői díj	383 740	115 259	268 158	323	
Műszaki ellenőrzés szolgáltatások költsége	675 000	202 740	471 691	569	
Rehabilitációs környezettervezési szakértő	351 000	105 514	245 486		
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	135 000		135 000		
Soft programok	540 000		540 000		
Projektmenedzsment személyi költség	0		0		
Projektmenedzsment bérjárulék	0		0		

Támogatás megbontása csatornánkénti felbontás szerinti