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VALLALKOZASI SZERZODES
(Epitési kivitelezési tevikenysigre)

amely létrej5tt egyrészrdl

Név: MARCALI VAROS ONKORMANYZATA
Képviseli: DR. SUTG LASZLO, polgarmester
Székhely: 8700 Marcali, Rakdezi u. 11,

tel.: 85/501-072

ElérhetSség:  fax.: 85/501-055
e-mail:  polghivi@marcali.hu:
Adészam: 15396822-2-14
Bankszimlaszim: 10403947-39411321-00000000 (K&H Bank Zrt.)
mint épittetS, megrendels, a tovabbiakban: Megrendels,

masrésztdl a

Név: PANDUR TiBOR EGYENI CEG

Képviseli: PANDUR TIBOR

Székhely: 8705 SOMOGYSZENTPAL, ADY U. 38.
tel.: 06 309504973

ElérhetSség: fax.: 06 85 539013

e-mail:  PANDUR.TIBOR@T-ONLINE.HU
Adédszam: 50954007-2-34
Bankszamiaszam: 11743026-20010393-00000000

mint vallalkozd, kivitelezd, a tovabbiakban: Vallalkoz6 kézott, (a tovabbiakban egylitt: Felek)
az alulirott napon és helyen az alibbi feltételekkel.

A felek kélesonosen megillapitjak, hogy a Megtendeld ¢ kisbeszerzéseersl sz616 2003. évi CXXIX
torvény (Kbt.) VI. fejezet szetinti altalinos egyszer( kbzbeszerzési eljarist folytatott le a , Mareali
Fiirds fejleszpése” thrgyt beruhdzas kivitelezésére.

Az ajinlatok koziil 2 Megrendel a vallalkozé ajanlatit mindsitette nyertes ajinlatnak. A Felek
ennek megfelelden a kozbeszerzési eljaras tirgyat képezd épitési kivitelezési munkira az
ajanlattételi felhivis és az azt kiegészitd ajinlati dokumenticié tartalmira figyelemmel, azzal
mindenben &sszhangban, tovibba killonés tekintettel 4 Polgdri Torvénykinyvrsl sz616 1959. évi IV.
torvény (Ptk.), ax épisess kirnyeser alakitasird] és védelmérsl sz6l6 1997. évi LXKV I térvény (Btv.),
€s ay pitési kiviteleisi tevékenységrdl sz616 191/2000. (IX. 15)) Korm. rendeletben (Fpkiv.) foglalt
elGirisokra, az alabbi vallalkozasi szerz&dést kétik.



1. ASZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

1.1.A Megrendel§ vallalkozisba adja, a Villalkozé pedig elvillalja az alibbi munka
kivitelezését:

Marcali Fiirddg fejlesztése 1. rész 200 m%es gyégymedence épités
(8700 Marcali, Rézsa utca 2/A.)

12.A  szerz8dés miszaki tartalmit az ajanlattételi  felhfvist kiegészits  ajanlati
dokumentaciéban szeteplé miiszaki dokumenticié, a Villalkozé altal készitett tételes
koltségvetés, valamint az ajanlattevék Altal feltett kérdésekre adott ajanlatkérdi
valaszok hatirozzik meg,

1.3.A Villalkozé kijelenti, hogy az épitéshez sziikséges miiszaki dokumenticiét részletesen
felilvizsgalta, azt teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talilja, kijelenti tovabbs, hogy a
muszaki leitisnak nincs olyan hibdja vagy hidnyossiga, amely a megvalésitast
akadilyoznd, gitolnd vagy lehetetlenné tenné. A Villalkozéi dij mindazon
tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek szikségesck a szerzédésszerdi
teljesitéshez, a kivitelezésre keriils létesitmények rendeltetésszerfi hasznalatahoz.

1.4.Vallalkozé kijelenti, hogy e szerzddés létrejSttét megelSzben a helyszint megtekintette.
Ennek alapjin kijelenti, hogy 2 szerzédés tirgyat képezd kivitelezési munkalatoknak
sem muszaki, sem egyéb akadalya nincs.

2. A VALLALKOZOI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

2.1.A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatirozott munka
elvégzésének dija

NETTO AFA BRUTTO
200 mz-es
| gy6gymedence épités | 110-522.897,- FT

A BERUHAZAS (0S$ZKOLTSEGE:1 10.522.897 Fr + 27.630.724 FT AFA=1381 53.621 Fr

Nyilatkozunk, hogy mindketten belféldi adbalanyok vagyunk és a szolgaltatis a 2007. évi
CXXVIL AFA t3rvény 142. § alapjin a forditott adézas hatily al4 tartozik.

Ezen eléirdsok szetint a szalliti szamliban nem szerepel athidtott forgalmi add, azt a
hatilyos el8irisok szerint a Megrendelé szamitja fel, és az dnadézds keretében az
adobevallasiban vallja be.

2.2.A Megrendel$ kijelenti, hogy jelen szerzddéshen meghatirozott épitSipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével megfelelden rendelkezik.

2.3.Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megtrendel§ a villalkoz6i dijat részben palyazati
timogatisbél fedezi, igy a dij timogatasbél fedezett részének folyésitisa a pilydzati
eljdrds sorin megkotott thmogatisi szerzédés és a vonatkozd eldirdsok alapjan
torténik.

2.4.A Valialkozé tészszimla benyijtisira jogosult a munkalatok legalabb 40%-os késziiltségi
fokat kovetden, amelynek teljesitését a miiszaki ellenér igazolja. A 1észszimla sszege
nem haladhatja meg 2 szerz8déses osszeg 40%-at. — A 40%-os késziiltségi fok
miszaki ellendr iltali igazoldsa nem mindsiil az érintett munkarész Atadas-atvételének
(résztelesitésnek).



2.5.A dij megfizetésére a Kbt 305. §-a szerint keriil sor. A Villalkozé a jelen szerzédés
teljesitésérél benydjtott végszamla teljes kol kiegyenlitésére csak akkor jogosult, ha a
teljesitésben  1észt vevd alvillalkozé kivitelezSk kovetelésének  kiegyenlitését
hidnytalanul igazolja 2 Megrendel felé, fuggetleniil azok fizetési hataridejétsl. Ezen
igazolas térténhet banki dtutaldsi megbizis, bank 3ltal kidllitott nyilatkozattal, avagy az
érintett alvllalkozé frasos nyilatkozatival.

2.6. A megrendeld jelen szerzédés alairisival hozzajirul, hogy a fizetési szamlijit vezetd
pénzforgalmi szolgiltaté beszedési megbizist teljesitsen a Vallalkozd részére,
amennyiben a Kbt. 305. § (4) bekezdésében foglalt feltételek fennsllnak (a
Megrendeld az igazolt szerzédésszerts teljesités ellenére hatiridében nem fizet). A
beszedési meghizis nem teljesitheté a vallalkozéi dij palydzati timogatasbél fedezett
részére addig, mig az a timogatd szervezettd! nem érkezik meg a Megrendels
szamlijira, illetSleg ha a tAmogatisi konstrukci szerint a timogatd szervezet
kozvetlenil 2 Vallalkozé részére fizet meg a timogatis Osszegét (szallitdi
finanszirozas).

2.7.szerz6d8  felek megillapodnak abban, hogy a Megrendelé killon dfjazasért — a
kozbeszerzési torvény elsirasainak betartisa mellett — a Villalkoz6tdl pétmunkit
rendelhet meg, amely pétmunkat a Villalkozé koteles elvégezni.

2.8.A Villalkozé pétmunkat csak a MegrendelS elézetes irasbeli megrendelése és a
Megrendel§ iltal elfogadott arajanlat, kilén megallapodas alapjin végezhet. A
pStmunka 4rajanlatinak — alapja a Villalkozé 4ltal készitett tételes koltségvetés, amely
a kozbeszerzési eljaras keretében benydjtott ajanlat részét képezi.

2.9. Amennyiben a Megtendel$ sltal elrendelt potmunka anyag- és dij tételei az eléz6 pontban
hivatkozott tételes koltségvetésekben nem szetepelnek, akkor a Villalkozé a
potmunka arajinlataban az igazolt anyag- és beszerzési koltségeket, valamint a tételes
koltségvetés elkészitésekor alkalmazott 1.900 Ft+AFA rezsidradijjal  szamolt
munkadijat szerepeltetheti.

2.10. A Megrendel§ a pétmunkival kapcsolatos szamlakdvetelést az érintett munkihoz
kapcsolédban esedékes szamlival egyidejileg egyenliti ki.

3. AVALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

3.1.A Megrendels az épitési és szerelési munkik elvégzéséhez sziikséges munkaterilletet
szerzGdéskotést kivetSen adia 4t. A Villalkozd — az épitési naplé megnyitasival
egyidejiileg — kiteles a munkavégzésre alkalmas munkateriiletet atvenni.

3.2.A szerz4dés teljesitésének hatarideje: Vallalkozé altal tervezett munkakezdés 2010.
marcius 20.-t61 szamitott 90 nap.

3.3. Amennyiben a teljesitési hatiridé utolsé napja munkasziineti nap, a hatiridé a kévetkezd
munkanapon jir le.

3.4.A Villalkozé jogosult hataridé elgtt teljesiteni, de a pénziigyi teljesités lizemezése jelen
szerz&désben villalt hatirid6héz igazodva térténik.

3.5.Amennyiben a fenti hatiriddk a szerzddd feleknek fel nem réhaté okbdl nem
teljesitheték, a felek ~ az akadilyoztatis mértékének megfelelé - ) hatiridékben
allapodnak meg, jelen szerzédés megfeleld médositisival. A szerzédésmédositisra a
Kbt. szabilyai megfeleléen alkalmazandéik.
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4. SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

4.1. Amennyiben a Villalkozé olyan okbdl, amelyést felelés, késedelmesen teljesit, késedelmi
kotbért kételes fizetni a Megrendel$ részére, amelynek ésszege minden késedelmes

nap utan 100.000.-Ft/ nap. A késedelmi kéthér megfizetése nem mentesit 2 teljesités
alol.

4.2.Hataridében teljesit a Villalkozé, ha az 4tadis-dtvétel a 3.2 pontban meghatirozott
teljesitési hataridén beliil megkezdSdott, kivéve, ha a Megrendeld a munkit nem veszi
at. Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibik vagy hianyossigok miatt,
amelyek mais hibakkal, hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitisukkal, pédésukkal
jar6é munksk folytin sem akadalyozzik a rendeltetésszerd hasznalatot. (Lasd még jelen
szerz&dés 8. részéf)

4.3.A Megtendel§ késedelmes teljesités esetén a kotbér Osszegét jogosult a végszamlibol
levonni.

4.4. Amennyiben a Vallalkozs olyan okbél, amelyért felel6s, nem teljest, meghitsuldsi
(nemiteljesitési) kothért koteles fizetni a Megrendel§ részére. A munka
villalkozénak feltéhaté okbdl vald meghitisulisa estén a meghidsulasi kétbért
mértéke, a meghitisult munkarés nettd értékének 6%-a2. A meghitsulisi kotbér
ervényesitése a teljesités kivetelését kizérja.

4.5.A Vallalkozé a meghiGsuldsi kotbért annak felmeriilésétd] szdmitott 30 napon beliil
koteles megfizetni.

4.6.A Villalkozé 2 miiszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezérdsakor a netté vallalkozasi dij 5
Yo-nak megfelels (5.526.145,- Fi) Osszegil jotalldsi biztositékot kételes nygjtani. A
jotallasi biztositék nydjtisinak formaja: biztositisi szerzddes alapjan kisllitott —
készfizets kezességvallalast tartalmazé — kotelezvény.

5. A MEGRENDELGS KOTELEZETTSEGEI

5.1.Megrendels kételes a munka atvételére és a villalkozéi dij megfizetésére.
5.2.A Megrendels kételes a munkst 1d6kéz6nként ellendtizni,

5.3.A Megrendel megbizott — miszaki ellendrzési feladatokat ellaté — képviseldje a
munkateriileten:

INVESTING KFT KAPOSVAR, RAKOCZI TER 12/A tel.: 82/512-540
miszaki ellenérék:

- épitészet Kocsis Jézsef ME-E/I-MMK-14-50298/2014

- mélyépités Horvath Tibor ME-M /I-MMK-14-50172/2014

- kdzmiiépités Horvath Tibor ME-VZ/I-MMK-14-50172 /2014

- elektromos Juhdsz Csaba ME-V-1-MMI-14-50635 /2014

- gépészet Kovéacs Barna ME-G-1-MMK.-1450383/2013

5.4.A Megrendels (megbizottja) a kivitelezés telies idStartama alatt kdteles miszaki
ellendrzést végezni a3 Epitbipan kivitelesiési tevékenységrl sz6l6 a 191/2009. (IX. 15)

Korm. rendelet (Epkiv.) és egyéb jogszabilyok eléirisai szerint.



55.A Megrendel6 felelésséget villal azért, hogy a Villalkozénak atadott épitési
munkateriiletre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerz6dés
teljesitését akadilyozza.

5.6.A MegrendelS kételes tovibba a jogszabalyok altal elirt tovibbi kotelezettségek
teljesitésére.

6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

6.1.A Vallalkozo koteles a jelen szerz&désben meghatirozott épitési munka elvégzésére.

6.2.A Villalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdésekor az épitési munkateriileten a
kozteriiletrS] jOl lithaté helyen koteles elhelyezni egy tiblit, amelyen feltinteti
legalabb:

a) a MegrendelS megnevezését,

b) akivitelezési tevékenység thrgyat, kezdési és varhaté befejezési idépontjat,
¢) a Villalkozd megnevezését és nyilvantartisi szémat

d) a miszaki ellendr nevét, nyilvantartisi szimat és névjegyzéki jelét

6.3.A Villalkoz6 2 szerzédésben szereplé munkit a vonatkozéd szabvanyl és technolbgiai
eléirasoknak mindenben megfeleld I. osztilyii mindségben kételes teljesiteni.

6.4.A Villalkozé koteles a munkit sajat koltségén elvégezni (az egyszeri részszamlizis
lehetSsége a 2.3 pontban foglaltak szerint biztositott).

6.5.A lebontott szerelvényekrdl, berendezési tirgyakrdl, anyagokrdl Vallalkozd jegyzéket
koteles felvenni. A miiszaki ellendr ezen jegyzéken veszi it az 4ltala hasznalhaténak
itélt anyagokat, szerelvényeket, berendezéseket, hasznalati targyakat, és gondoskodik
elszallittatisukrol.

6.6.A Villalkozé a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és mindségi  bizonylatait,
tantsitvanyait koteles a Megrendeld megbizottjanak beépités eldtt bemutatni és a
miszaki atadis-dtvételi dokumenticié tészeként a szetzédés teljesitésével egyidejiileg
2 Megrendeldnek itadni. Az e tekintetben iranyadé jogszabily agy évitén termékek
milszaki  Rivetelményeinek, megfeleliséis igazoldsinak, valamint Jorgalomba  hozatalinak és
Jethaszndlisinak részletes szabdlyairs] 52616 3/2003. (I 25.) BM-GKM-KvVM egylttes
rendelet.

6.7.A Vallalkozd kételes a jogszabilyokban és a szerz3désben eldirt vizsgalatok, ellendrzések,
mérések folyamatos lefolytatisira, és ezek eredményeit tartalmazé iratok haladéktalan
Megrendels (megbizottja) részére torténé stadisica.

6.8.A Villalkozd koteles a jelen szerzGdés teljesitésének id@szakira a Kbt 306. § @
bekezdésnek megfelelden feleldsségbiztositist kotni a jelen szerzSdés teljesitése soran
soran az dltala harmadik személynek okozott kirok biztositsd altali megtéritésére. A
megkotott biztositis jelen szerzGdés mellékletét képezi.

6.9.A Villalkozd a teljesités teljes id&szaka alatt koteles épitési naplét vezetni és azt az épitési
helyszinen tattani. A szerzédé felek kotelesek a munkavégzéssel kapcsolatos minden
lényeges adatot, kérilményt és utasitist a munkahelyen vezetett épitési napléban
egymissal kozolni. Az épitési naplé vezetésére az Epkiv. rendelkezései az irainyadoak.

6.10. Az épitési napl6ba td1téné bejegyzésre jogosultak neve, beosztisa
Felel6s miiszaki vezet: Pandur Tamas MV-EP/A —~MMK-14-50444/2010.11.27.
Eléthetésége: Telefon: 06 306407724 Telefax: 06 85 539013



Felelds miiszaki vezetd: Bitay Endre MV /VZ/A- 13-54721/2012
ElérhetSsége: Telefon: 06 53 310922

Telefax: 06 53 310505

Felel6s miszaki vezets: Balazs Miklés MV/EP/Bg- 20-50137/2014
Elérhetdsége: Telefon: 06 30 5307442

Telefax: 06 85 539013

6.11. A Villelkozd kételes a sajat, illetve alvallalkozéi tevekenységébdl szdrmazé
mindennem@ hulladékot folyamatosan osszegydjteni, és 2 munkateriletrdl sajat
koltségén tizemeltetési engedéllyel rendelkez$ hulladék lerakShelyre elszllitani,

6.12. A munkatetiilet esetleges — ilyen irdnyi elSirdsok szerinti — elkorltozésirdl a
Villalkoz6 sajit kéltségén kételes gondoskodni.

6.13. A Villalkoz6 a kézbeszerzési elidrasban tett nyilatkozata szerint jogosult alvillalkozét
igénybe venni, akinek tevékenységéért ugy felel, mint a sajitjaért. A kivitelezésen
alkalmazott alvillalkozék megnevezését, feladatkdrét és a foglalkoztatott alvallalkozéi
létszdmot Villalkozé koteles folyamatosan az épitési napléban r6gziteni.

6.14. A kivitelezés soran a Villalkozé felelds a baleset-, munka-, kdrnyezet- és a tiizvédelmi
szabalyok betartasaért.

6.15. A Villalkozé koteles tovibbi a jogszabilyok 4ltal elGirt tovabbi kotelezettségek
teljesitésére.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

7.1.A Villalkozé az épitési tevékenységre és az iltala beépitett anyagokra a miiszaki dtadis
atvételtdl szamitott 36 hénapra jétallast vallal.

7.2.A Megrendel$ a jétallasi idé alatt tellepd hibdkat, hidnyossagokat kételes haladéktalanul
irdsban k6z6lni a Vallatkozéval, a Villalkozd pedig azonnal kételes intézkedni a
kijavitas irint. A jotallasi idS a létesitmény egészére vagy a hibaval érintett részéte a
hiba bejelentése és a rendeltetésszerii haszndlatra vald allalmassd  tétel kozdtti
idStartammal meghosszabbodik.

7.3.A vallalt jotallasi felelssség aldl a Villalkozé csak abban az esetben mentesiil, ha
bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett.

74.A Megrendel§ a j6tallisi hatirid8 alatt barmikor kézélheti kifogisit a Vallalkoz6val.

7.5.A Vallalkozé szavatossagi feleldsségének idejére vonatkozdan az egyes épiiletszerkesetek és
azok  Ltrehozdsindl felbasindlisra  keriild lermékek  kitelezd alkalmassiagi idejérs] sz616
11/1985. (VL. 22) EVM-IpM-KM-MEM-BKkM  egyiittes  rendeletben
meghatirozottak, illetSleg esetlegesen 4z egyes nyomvonal jellogii epitmenyszerkezetek kiteled
alkalmassdgi idegérs] sz616 1271988 (XIL 27) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes
rendelet szerinti kitelezd alkalmassigi id6k az iranyaddak.

7.6.A jotillisra és szavatossigra vonatkozdan egyébirdint a jogszabalyi eléirisok
alkkalmazandéak.
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8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

8.1.A Villalkozé koteles az itadis-atvételi eljirds idSpontjirdl a Megrendelst legalibb 8
nappal el6bb értesiteni, 2 Megrendeld pedig koteles az eljarisra a jogszabalyokban
megjelolt szerveket meghivni. A miiszaki dtadis-atvételrdl a felek jegyzkonyvet
vesznek fel, amely tartalmazza a Megrendel6 4ltal megillapitott hibakat és hiinyokat,
azok kijavitasinak hatiridejét, értékét, és a MegrendelSnek azt a nyilatkozatat, hogy a
teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az 4tvétel megtagadisa esetén a felek kitiizik a
kovetkezd itadas-dtvétel idSpontjat is.

8.2.A Megrendel$ nem tagadhatja meg a7 4tvételt olyan hibak és hianyossiagok miatt, amelyek
mas hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, pétlasukkal jird
munkak folytan sem akadalyozzik a rendeltetésszerii hasznilatot.

8.3.A Villalkozé hatiridében teljesit, ha a miszaki Atadds-atvétel a 3.2. pontban
meghatarozott hataridén beliil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendelé a munkit nem
veszi at.

8.4.A Villalkoz4 az atadds-itvétel sorin koteles dtadni a Megrendelének minden, 2 hatélyos
jogszabalyokban eléirt dokumentumot (lisd ehhez kiiléndsen az Epkiv. 31-32. §-ait).

8.5.A miiszaki dtadis-dtvételi eljaras sorin a Villalkozé kételes atadni a Megrendelének
minden, a hatilyos jogszabalyokban eléitt dokumentumot (lasd ehhez killbnésen az
Epkiv. 33. §-41).

8.6.Az atadisi dokumentaciot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve kell
Megtendel6 részére szolgaltatni. Az dtadasi dokumenticié szolgaltatasa a miszaki
atadas-atvételi eljiris megkezdésének elSfeltétele.

9. ASZERZODES MEGSZUNESE

9.1.A felek ezt a szerz8dést annak teljesitése elétt csak a miasik £él silyos vagy ismétléds
szerzGdésszegése esetén mondhatjik fel, éspedig azonnali hatallyal.

9.2.A Megrendel8 akkor is jogosult e szerz&dést azonnali hatillyal felmondani, ha tudomist
szerez artdl, hogy a Villalkozé ellen cséd- vagy felszimolasi eljaras indult vagy van
folyamatban.

9.3.A felek a szerzédés barmely okbdl térténd megsziinése esetén a megsziinéskor
elszimolnak egymissal a jelen szerzé6désben togzitett ar- és dijtételek alkalmazdsival, e
szerzGdés egyéb rendelkezéseinek figyelembevételével.

9.4.A felek a szerzédés felmondisa, megszinése esetén a Kbt és egyéb jogszabalyok
megfelel rendelkezései szerint jarnak el.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

10.1. A Megrendels a Kbt. eléirisai, tovibbi az ajanlattételi felhivds, az ajanlattételi
dokumentacié és a Villalkoz6 altal benyujtott ajanlat szerint hozzajarul alvillalkoz6k



igénybevételéhez, illetve az alvillalkozd tovabbi alvallalkozéi igénybevételéhez. A
Villalkoz6 a kézbeszerzési eljirisban benytijtott ajanlatiban szerepld médon és
mértékben vesz igénybe alvallalkozé kivitelezét.

102, A szerz8d8 felek a kozottik létrejdtt szerzédésbdl adédé vitakat peren kivili
egyeztetéssel kisérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek
alavettk magukat a Somogy Megyei Birosag illetékességének, illetve helyi birésagi
hataskérbe tartozé vita esetén a Marcali Viarosi Birésag illetékességének.

10.3. A felek megillapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds a jelen szerz&désben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztisaést, ha azt vis maior okozta. Vis
maior bekdvetkezése esetén mindkét fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilé

-

kart.

10.4. Vis maior bekovetkezése esctén az erre hivatkozé fél kételes a tobbi érdekelt felet
haladéktalanul (révid Gton is) értesiteni, és egyidejlleg javaslatot tenni az ennek
folytin bekdvetkezd késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsiil
vis maiornak barmely fél 4talakuldsa, felszamolasa, illetve fizetésképtelensége.

10.5. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. elSirsai, valamint a
kapcsolédo kézbeszerzési eljirasban az ajanlattételi felhivds és az azt kiegészits
ajinlati dokumenticié rendelkezései, az ajanlattevék kérdéseire adott vilaszok és
minden egyéb az ajinlat elkészitése alatt keletkezett informaci6, 2 Vallalkozénak a
kSzbeszerzési eljirasban tett ajanlata a részletes koltségvetéssel, a Villalkozénak a
kivitelezés teljes id8szakira vonatkozé feleldsségbiztositisa, illetSleg az egyéb
jogszabalyi el$irisok az irinyadéak.

10.6. A felek a jelen szerz3dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, magukra nézve
kotelezbnek ismerik el, és kijelentik, hogy annak aldirdsira jogosultak és a szerzédés
hatélybalépéﬁéhez tovibbi jogeselekményre nincs szikség.

Matca}li 2010. febr}{ér 26.
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