

Iktatószám: IKT-2019-614-I1-00001590/0000017  
Kedvezményezett neve: MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Projekt címe: Marcali Bölcsőde bővítése és korszerűsítése  
Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Somogy Megyei Igazgatósága**

Postacím: 7401 Kaposvár, Pf. 115.  
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Tapsonyi Tünde, igazgató;  
Skodáné Szauervein Zsuzsanna, irodavezető  
Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrésztől **Marcali Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  
Székhely: 8700 Marcali, Rákóczi u. 11.  
Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 731432  
Adószám: 15731436-2-14  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10039007-00341273-00000141  
Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Sütő László, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel. Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező Konzorciumi Együtműködési Megállapodás Támogatásban részesített projekt megvalósítására című dokumentum tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-19 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015 azonosító számon regisztrált, 2019.07.31. napon támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.03.26. napon kelt támogatói döntése szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Marcali Bölcsőde bővítése és korszerűsítése** című és **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Sorszám	Irányítószám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1	8700	Marcali	Katona J. u.	3.	1913/74

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020. év 05. hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.  
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2021. év 12. hó 29. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év 03. hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.




**4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

**4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt összköltsége **298.798.026,- Ft**, azaz kettőszázkilencvennyolcmillió-hétszázkilencvennyolcezer-huszonhat forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **293.184.390,- Ft**, azaz kettőszázkilencvenhárommillió-egyszáznyolcvannégyezer-háromszázkilencven forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **293.184.390,- Ft**, azaz kettőszázkilencvenhárommillió-egyszáznyolcvannégyezer-háromszázkilencven forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **286.834.390,- Ft**, azaz kettőszáznyolcvanhatmillió-nyolcszázharminnégyezer-háromszázkilencven forint.

**4.5.2 Szakmai beszámoló és Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

**4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**293.184.390,- Ft**, azaz kettőszázkilencvenhárommillió-egyszáznyolcvannégyezer-háromszázkilencven forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

**5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

*(Handwritten signature)*

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat

fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés **5 oldalon és 2 db eredeti példányban** készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést/átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

**Marcali Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett

P. H. H.

Kelt: Marcali, 2020. év 05. hónap 25. napján.

**Magyar Államkincstár**

Támogató

P.H.

Kelt: Kaposvár, 2020. év 05. hónap 27. napján.


### **Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – A „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyvben” foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015  
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata


Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	300 000	0	300 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	150 000	40 500	190 500
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	6 350 000	1 714 500	8 064 500
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	450 000	0	450 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	7 850 000	2 119 500	9 969 500
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	177 890 186	48 030 350	225 920 536
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	19 368 106	5 229 389	24 597 495
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	9 125 000	2 463 750	11 588 750
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	143 500	38 745	182 245
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	1	2 200 000	0	2 200 000




Támogatást igénylő	Költség kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	2 200 000	594 000	2 794 000
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	150 000	40 500	190 500
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	5 106 383	0	5 106 383
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	893 617	0	893 617
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	5 000 000	1 350 000	6 350 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							<b>293 184 390</b>
<b>PROJEKT TELJES KÖLTSÉGE:</b>							<b>298 798 026</b>


Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

Kelt: Marcali, 2020. év ..... hónap ..... napján.



Magyar Államkincstár  
Támogató

Kelt: Kaposvár, 2020. év ..... hónap ..... napján.



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015  
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
<b>III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás</b>	<b>293 184 390</b>
Támogatás intenzitás	100 %
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>293 184 390</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
<b>V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei</b>	<b>5 613 636</b>
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>298 798 026</b>

.....  
 Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Marcali, 2020. év 05. hónap 25. napján.

.....  
 Magyar Államkincstár  
 Támogató

P.H.



Kelt: Kaposvár, 2020. év 05. hónap 27. napján.





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**

Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2020.11.29	Kiviteli tervek, tételes tervezői költségvetés, akadálymentesítésről szóló tervfejezet. Megtörténik a költségvetés felülvizsgálata a jogszabályoknak való megfelelés érdekében. Amennyiben szükséges, átcsoportosításra kerül sor. Bemutatjuk az elszámolni kívánt eszközlista 155. tételének megalapozottságát.
2	2021.01.29	Kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása
3	2021.07.29	Kivitelezés 50%-os készültségi szint.
4	2021.09.28	Kivitelezés 75%-os készültségi szint
5	2021.11.29	Kivitelezés 100%-os készültségi szint
6	2021.12.29	A projekt fizikai befejezése

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett


P.H.

Kelt: Marcali, 2020. év 05. hónap 15. napján.



Magyar Államkincstár  
Támogató

Kelt: Kaposvár, 2020. év 05. hónap 27. napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015  
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
6.	Bölcsődében, mini bölcsődében, családi bölcsődében újonnan létrehozott munkahelyek száma	-	3	db
6.	A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény / szolgáltatás új férőhelyeinek száma	-	12	db
6.	A bölcsődei ellátást nyújtó új intézmények / szolgáltatások száma	-	0	db

.....  
 Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Marcali, 2020. év ...05... hónap...25... napján.



Kelt: Kaposvár, 2020. év ...05... hónap...27... napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015  
 Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél össz-változás	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2021.12.29.	52	52	52
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2022.12.29.	0	52	52
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2023.12.29.	0	52	52
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2024.12.29.	0	52	52
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2025.12.29.	0	52	52
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2026.12.29.	0	52	52
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2021.12.29.	12	12	12
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2022.12.29.	0	12	12
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2023.12.29.	0	12	12
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2024.12.29.	0	12	12
Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2025.12.29.	0	12	12





**SZÉCHENYI** 

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél össz-változás	Cél kumulált
Újonnán létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	0	2026.12.29.	0	12	12

.....  
**Marcali Város Önkormányzata**  
 Képviselet vezetője


P.H.

Kelt: Marcali, 2020. év .....<sup>05</sup>.....  
 hónap .....<sup>2</sup>.....  
 napján.



.....  
**Magyar Államkincstár**  
 Támogató

Kelt: Kaposvár, 2020. év .....<sup>05</sup>.....  
 hónap .....<sup>27</sup>.....  
 napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015

Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

Marcali Város Önkormányzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja alapján mentesült a biztosítékadási kötelezettség alól.

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Marcali, 2020. év ...05..... hónap 25 napján.

Magyar Államkincstár  
Támogató

P.H.

Kelt: Kaposvár, 2020. év ..... hónap 27. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**  
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Marcali Város Önkormányzata	Építés	185 740 186 Ft	Nemzeti ért.határ – Nyílt (Kbt. 2015)	

Marcali Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett

P.H.



Magyar Államkincstár  
 Támogató

P.H.



Kelt: Marcali, 2020. év 05. hónap 25. napján

Kelt: Kaposvár, 2020. év 05. hónap 27. napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**

Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

A bölcsődei szolgáltatás fenntartója 2005. január 1-óta a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, mely a Marcali Járás 37 településének nyújt közszolgáltatásokat a szociális alapellátástól, az óvodai nevelésen át a hulladékszállítás megszervezéséig. A Társulás székhelye Marcali Város Önkormányzata, melynek hivatala az Önkormányzati törvény értelmében ellátja a Társulás munkaszervezeti feladatait is, így az intézmény fenntartója és az épület tulajdonosa között biztosított a napi munka kapcsolat.

A fejlesztéssel érintett bölcsőde épületének tulajdonosa Marcali Város Önkormányzata, mely az ingatlant ingyenes használat jogával bocsájtja a bölcsődei ellátás rendelkezésére. Marcali Város Önkormányzata a járás egyetlen városi rangú települése, mely az önkormányzati és állami közszolgáltatások székhelyeként biztosítja a szolgáltatásokat a térség 37 települése számára. A város lakosságszáma meghaladja a 11.000 főt, Somogy megye 3. legnépesebb települése. Az önkormányzati közszolgáltatások esetén azonban az ellátott lakosságszám meghaladja a 30.000 főt. Marcali Város Önkormányzata a bölcsődét fenntartó Marcali Kistérségi Többcélú Társulás meghatározó tagja, a feladat ellátását biztosító intézmények székhelye a városban található.

A Bölcsőde férőhelyeinek száma 2004. november 26-tól 30-ról 40 főre emelkedett, ellátási területe 2005. január 1-től, a Többcélú Kistérségi Társuláshoz való csatlakozással az egész Marcali kistérségre kiterjedt, így további férőhelybővítés vált szükségessé, melynek eredményeképpen 2010. június 23-tól a férőhelyek száma 52 főre emelkedett.

A projekt célja a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése a bölcsődei szolgáltatás fejlesztése által. Marcaliban a nyilvántartott álláskeresők száma a 2019. júniusi adatok alapján 302 fő, ami a munkavállaló korú népességhez viszonyítva mindössze 3,84%. A város munkaadói jelentős munkaerőhiánnyal küzdenek, melynek kielégítésének egyik forrása a kisgyermeket nevelő háztartások. A projekt elvárt egyik eredménye a munkaerőpiacon aktívan részt vevő szülők számának emelkedése.

A megvalósuló tevékenységek célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva csökkentse a hozzáférhetőség területi különbségeit, megteremtse az egészséges környezet és a hatékony bölcsődei nevelés-gondozás infrastrukturális feltételeit, és ezzel biztosítsa a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést.

A bölcsőde épületet a 1970-es évek elején épült vasbetonváz-paneles technológiával. 2000-ben részleges felújítás készült, a homlokzati nyílászárók, a fűtési rendszer hőleadói és a helyiségek világítási rendszere került felújításra. A jelenleg rendelkezésre álló helyiségek lehetővé teszik az intézmény 1 csoporttal történő bővítését, az épület bővítése nélkül az ingatlan átalakításával, fejlesztésével.

Az épület fűtési energiaigényét a mellette található óvodában elhelyezett gázkazán biztosítja, a hő távvezetéken érkezik az intézménybe. A fűtési rendszer hatékonysága nem éri el a mai kor színvonalát, ezért annak teljes cseréje indokolt. A tető hő- és vízszigetelésével az energiaveszteség csökken, míg a lapostető lehetőséget nyújt megújuló energiaforrás telepítésére.



Az épület homlokzatai nem rendelkeznek hőszigeteléssel. A megvalósítás során egy-két homlokzati nyílászárót cserélni kell, a kivitelezés során törekedni kell, a meglévő nyílászárók megtartására.

Az épületben kialakított akadálymentes vizesblokk nem felel meg a mai jogszabályi előírásoknak, ezért annak átalakítását valósítjuk meg. Az intézmény jelenleg nem rendelkezik infokommunikációs akadálymentesítéssel, melyet szintén a fejlesztés keretében alakítunk ki. A projekt keretében az épület 50 m-es körzetében 1 db akadálymentes parkoló hely kerül kialakításra.

Az épület rendelkezik egy közel 70 m<sup>2</sup> alapterületű fedetlen belső udvarral, mely az intézmény közepén helyezkedik el és jelenlegi kialakításában nem használható. Az udvarrészt felett vázas technológiával, felülvilágítókkal ellátott lapostető készülne. Az így kialakított rész venné át a jelenleg üzemelő játszóházi helyiség funkcióját. A felszabaduló helyiségben lenne megoldva a férőhely bővítés, valamint kialakítható lenne egy egyéni foglalkoztató. Az intézmény kerítése leromlott állapotú, több helyen balesetveszélyes, a projekt keretében javításra kerül.

A csoportok rendelkezésére álló fejlesztő, játék és gondozó eszközök több tétel esetében hiányosak, elhasználtak, vagy az intézmény nem rendelkezik velük, ezért a Magyar Bölcsődé Egyesülete Módszertani Szervezete által véleményezett eszközlista alapján tervezzük a tárgyi eszközök fejlesztését.

Az intézmény jelenleg nem nyújt olyan szolgáltatást, mely a hátrányos helyzetű családok számára könnyen elérhetővé tenné a szolgáltatás igénybevételét, ezért a projekt keretében kisbusz beszerzését tervezzük, bővítve ezzel a bölcsődei szolgáltatás iránt érdeklődők körét.

.....  
**Marcali Város Önkormányzata**  
Kedvezményezett

P.H.



Kelt: Marcali, 2020. év .....<sup>05</sup>..... hónap <sup>25</sup>napján.



**PROJEKT HELYSZÍNE**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**  
 Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Sorszám	Irányítószám	Helység	Közterület	Házszám	Helyrajzi szám
1	8700	Marcali	Katona J. u.	3.	1913/74
2	8700	Marcali	Katona J. u.	1.	1913/77
3	8700	Marcali	-	-	1913/84

.....  
**Marcali Város Önkormányzata**  
 Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Marcali, 2020. év 05 hónap 25 napján.

.....  
**Magyar Államkincstár**  
 Támogató

P.H.

Kelt: Kaposvár, 2020. év 05 hónap 27 napján.




**A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettak tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**

Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**


Szerződésben megítélt támogatási összeg\*: **293 184 390 Ft**

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft	<b>x</b>	
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–3.)			
A projekt megvalósítási szakasza (4–8.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (9–13.)			
1	Kommunikációs terv készítése	<b>X</b>	
2	Nyomatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		<b>X</b>
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	<b>X</b>	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		<b>X</b>
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	<b>„B”</b>	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		<b>X</b>
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	<b>X</b>	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		<b>X</b>
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	<b>X</b>	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		<b>X</b>
12	TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	<b>X</b>	



13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B” vagy „D”	
----	--	--------------------	--

\* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

  
**Marcali Város Önkormányzata**  
 Kezelt/Előzetesen



Kelt: Marcali, 2020. év 7. 15. hónap 25. napján.



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**


Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

1 db aláírási címpéldány Marcali Város Önkormányzata esetében

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2020. év ... 05. hónap 25. napján.




Kelt: Kaposvár, 2020. év ... 05. hónap 27. napján.

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSzíROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSzíROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015**  
Kedvezményezett: **Marcali Város Önkormányzata**

Alulírott Dr. Sütő László polgármester, mint a Kedvezményezett hivatalos képviselői büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015 azonosítószámú, " Marcali Bölcsőde bővítése és korszerűsítése" címmel benyújtott projektben tervezett minden elszámolható költség utófinanszírozás keretében kerül elszámolásra.

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2020. év ... hónap 25. napján.



Kelt: Kaposvár, 2020. év 05. hónap 27. napján.



EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00015  
Kedvezményezett: Marcali Város Önkormányzata

- 1 db bankszámlaszerződés Marcali Város Önkormányzata részéről
- 1 db Nyilatkozat a szerződéskötési feltételek teljesítéséről

Marcali Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Marcali, 2020. év ..... hónap 25. napján.

Magyar Államkincstár  
Támogató



Kelt: Kaposvár, 2020. év ..... hónap 27. napján.