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Iktatoszam:

Kedvezmenyezett neve:  Marcali Varos
Onkormanyzata )

Projekt cime: Marcali Dézsa Gydrgy utcai

szegregatum rehabilitdcioja
Projekt azonositéoszam:  TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001

Tamogatisi Szerz6dés
amely létrejott

egyrészrol a Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyito
Hatésag (1051 Budapest, Jozsef nador tér 2-4.), mint tdmogatdé (a tovabbiakban: Tamogato)
képviseletében eljaro Magyar Allamkincstar Somogy Megyei Ilgazgatésaga

Postacim: 7401 Kaposvar, Pf. 115.

Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Alairasra jogosult képviselsje:  Tapsonyi Tiinde, igazgato; Pap-Toth Erika, irodavezetd
Azonosito szam (torzs-szam): 237309

PIR torzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41
masrészrol MARCALI VAROS ONKORMANYZATA, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 8700 Marcali, Rakéczi utca 11.

Székhely: 8700 Marcali, Rakéczi utca 11.

Azonosité szam (tdrzs-szam): PIR térzsszam: 731432

Adobszam: 15731436-2-14

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tdmogatéas utalasra kerul:
10403947-39411321-00000000
Alairasra jogosult képviselgje: Dr. Siit6é Laszld, polgarmester

(Tamogatd és Kedvezmeényezett a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek) kézott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

Ha a Projektet tébb Kedvezményezett kézdsen valdsitja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymas kozti, valamint a Tamogatd és a Kedvezmeényezettek kézti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerz6dés (a tovabbiakban: Szerzédés) elvalaszthatatlan mellékletét képezd Konzorciumi
Egylttmiikodési Megallapodas Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara cimi
dokumentum tartalmazza. A jelen Szerzédést alaird Kedvezményezett a Szerzddést, mint
konzorciumvezeté~ a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az osszes
konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében irja ala.

1. El6zmények

A Tamogatd a Terllet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program (a tovabbiakban: TOP) keretén beltl
TOP-4.3.1-15 jell, , Leromlott varosi teriiletek rehabilitacioja” targyu felhivast tett k6zzé, melyre
Kedvezményezett TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001 azonositd szamon regisztralt, 2016.08.01. napon
befogadott tamogatasi kérelmet nyujtott be, a Szerzédés mellékletét képezé felhivas szerint, amelyet
a Tamogato 2017.12.08. napon kelt tamogatasi dontés szerint tamogatasban részesitett.

A felhivason és a tamogatasi kérelmen tul a Szerzédés mellékletét képezi, és a Szerzédd Felekre
kotelezé érvényl minden olyan tanulmany, elemzés, hatdsagi engedély, miszaki terv és tartalom,
nyilatkozat, beszerzési terv, tarsulasi megallapodas és egyéb dokumentum, valamint ezek
modositasai, amelyet a Kedvezményezett a tamogatasi kérelemmel egyutt vagy a késdbbiekben
benyujtott, amelyek fizikai értelemben nem kerlilnek csatolasra a Szerzddéshez.
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2. Szerz6dés targya
Az El6zményekben meghatarozottak szerint Szerz6d6 Felek az alabbi Szerzédést kotik:

2.1.\ A Szerzddés targya a ,Marcali Dézsa Gyorgy utcai szegregatum rehabilitacidja” cimii és
TOP\-4.3.1-15-SO1-2016-00001 azonositd szamu, a tamogatasi kérelemben és annak mellékleteiben
régzitett projekt (a tovabbiakban: Projekt) elszamolhato koéltségeinek az Eurdpai Regionalis
Fejlesztési Alapbdl és hazai kozponti koltségvetési eldirdnyzatbdl vissza nem téritendd tamogatas
formajaban torténé finanszirozasa.

2.2. A Kedvezményezett vallalja, hogy a Projektet az alabbi helyszinen 8700 Marcali, Dézsa
Gyorgy utca 84., 1150/3. hrsz. alatt (Projekt f6 helyszine) tovabba a Szerzédés 7. sz. mellékletben
felsorolt helyszineken megvaldsitja, és azt — ha a Projekt esetében relevans — a fenntartasi idészak
alatt ugyanezen a helyen fenntartja, tizemelteti.

A Kedvezményezett a Szerzodés alairdsaval koételezi magat arra, hogy a Projektet a vonatkozo
jogszabalyoknak medgfeleléen, kellé alapossaggal, hatékonysaggal és gondossaggal valdsitja meg,
illetve a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbol szarmazé
tamogatasok felhasznalasanak rendjérél szold 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a tovabbiakban:
272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rogzitett feltételek fennallasa esetén az ott eldirt mdédon a
kdzbeszerzési eljarasok lebonyolitasaba a Tamogatdt és a Miniszterelnokséget bevonja.

2.3. A Tamogatd vallalja, hogy a Projekt elszamolhato kéltsegeire a tdamogatd déntésnek és a
Szerzédésben foglaltaknak megfeleléen vissza nem téritendd tamogatast nyuijt.

2.4. A Szerzédés elvalaszthatatlan részét képezi az ,Altalanos Szerzédési Feltételek az operativ
programok keretében tamogatésban részesitett kedvezményezettekkel kétendd tamogatasi
szerzédésekhez” (a tovabbiakban: ASZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan
elérhetd. .

3. A Projekt megvaldsitasanak id6beli litemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalodsitasi iddszakanak kezdd idépontja: 2018. év 02. ho 01. nap.

3.2. Kéltségek elszamolhatosaganak kezdete

A Projekt koltségei elszamolhatosaganak kezdé idépontjat a felhivas hatarozza meg.
A Projekt koltségei elszamolhatdésaganak kezdé idépontja: 2014. év 01. h6 01. nap.

A Projekt keretében az ezt kdvetden felmerdiilt kiadasokat lehet elszamoini.
3.3. A Projekt befejezése és lezarasa

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 09. ho 29. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerzédésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre kerilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolsé tdmogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
mindsil.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerult koltségek szamolhatok el. Az
ezen idépontot kovetden keletkezett koltségre tamogatas nem folyosithato

3.3.2 A zaro kifizetési igénylés benyujtasanak hatarideje: 2020. év 12. ho 28. nap.

A Projekt pénziigyi befejezésére, megvalositasara és lezarasara vonatkozo rendelkezéseket az ASZF
14.1 pontja lartalmazza.
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4. A Projekt osszkdltsége, elszamolhato 6sszkoltsége, a tamogatas forradsa, 6sszege
4.1. A Projekt 8sszkoltsege
: |
A Projekt Osszkoltsége 409 999 561,- Ft, azaz négyszazkilencmillié-

kilencszazkilencvenkilencezer-6tszazhatvanegy forint.
42 A Projekt elszamolhato dsszkoltsége

A Projekt elszamolhaté bruttd osszkoltsége 409 999 561,- Ft, azaz négyszazkilencmillié-
kilencszazkilencvenkilencezer-6tszazhatvanegy forint.

A Projekt koltségvetését a Szerzédées melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasznalasra kerll6 forrasok

A Projekthez felhasznalasara kertild forrasok részletes bontasat a Szerzédés melléklete tartalmazza.
4.4, A tamogatas tsszege és intenzitasa

A tdmogatas intenzitasa a Projekt elszamolhato 6sszkoltsegének 100 %-a, de legfeljebb 409 999
561,- Ft, azaz négyszazkilencmillié-kilencszazkilencvenkilencezer-6tszazhatvanegy forint.
Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozbdan a tamogatasi intenzitas eltér, koltsegelemenként
az eltérdé intenzitast a Szerz6dés melléklete tartalmazza.

4.5, Tamogatas igenylése

4.5.1 A tamogatasi eléleg 6sszege és merteke

Az eldleg mértékére vonatkozo szabalyokat a felhivas hatarozza meg.

Az igényelhetd tamogatasi eldleg mértéke az utdfinanszirozasu tevékenységekre jutd tamogatasi
Osszeg 100 %-a.

Az igényelhetd tdmogatasi eldleg legmagasabb 6sszege 406 868 503,- Ft, azaz négyszazhatmillid-
nyolcszazhatvannyolcezer-6tszazharom forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerzddés 4. melléklete szerinti mérféldkdvek elérését kovetd 15 napon belll kdtelezd szakmai
beszamolét benyujtani. )

A méroldkovek elérését megelézdéen az ASZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést
benyujtani.

4.6.Tamogatas jogcime

A 2014-2020 programozasi idészakra rendelt forrasok felhasznalasara vonatkozé unids versenyjogi
értelemben vett allami tamogatasi szabalyokrol széld 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a
tovabbiakban: jogcimrendelet) foglaltaknak megfeleléen a jelen Szerzédés alapjan nyujtott
tamogatasbél

409 999 561,- Ft, azaz négyszazkilencmillio-kilencszazkilencvenkilencezer-6tszazhatvanegy
forint nem mindésil az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti allami tamogatasnak.

5. A Projekt miiszaki-szakmai tartalma
A Kedvezményezett a Projektet a Szerzédes meliékleteben meghatarozott miszaki-szakmai tartalom

szerint valositja meg.
A muszaki-szakmai tartalom nem teljesitése vagy a muszaki-szakmai tartalom csékkenése esetén a
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272/12014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjaban szabalyozottaknak
megfeleléen kell eljarni. '

. 6. A Projekt megvaldsitasanak merfoldkdvei, indikatorai és miiszaki-szakmai eredményei

A Kedvezmeényezett a Projektet a Szerz6dés mellékletbeq meghatarozott mérfoldkévek szerint
|valositja meg. |

A Kedvezményezett a Projekt megvaldsitasa soran a tadmogatast a Szerzédés mellékletben
meghatarozott indikatorok és miszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és koteles
felhasznalni.

A Kedvezményezett az indikatorokat koételes teljesiteni. Az indikatorok nem teljesitése esetén a
272/12014. (XI1.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabalyozottaknak megfeleléen kell eljarni.

7. Biztositékadasi kotelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapjan mentestl a biztositéknyujtasi
kotelezettség alol.

8. Egyéb rendelkezések
Nem relevans.
9. Zaré rendelkezések

9.1. A Szerzédésben hivatkozott kotelezd mellekletek es a Szerzédéshez fizikai értelemben nem
csatolt, de a Szerzédésben vagy az ASZF-ben hivatkozott mellékletek, tovabba a projektadatlap és
annak mellékletét kepezd valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerzédés elvalaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerzddés alairdsaval kijelenti, hogy a Szerzddés tartalmat, az
ASZF-et, és a vonatkozé jogszabalyokat, igy kilénésen az allamhaztartasrol szolo 2011, évi CXCV.
térvényt, a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendeletet és az allamhaztartasrél szélo torvény végrehajtasarol
sz6l6 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magara nézve kételezének ismeri el, és
tudomasul veszi, hogy a Szerzddés, valamint az ASZF a vonatkozd jogszabalyok modositasaval,
illetve Uj, a Szerzédés és az ASZF szempontjabdl relevans jogszabalyok hatalybalépésével minden
kildn intézkedés nélkil modosul.

9.3. A Szerz6dd Felek a Szerzédés idoétartamara kapcsolattartét jeldlinek ki. A kapcsolattartd
nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax szamarol és elektronikus levélcimérél a Szerzédés
alairasaval egyidejlileg, valtozas esetén pedig a valtozast kdvetd 8 napon belll tajékoztatjak egymast.

9.4. A Szerzédés hatalybalépésének napja megegyezik a Szerzédd Felek kozul utolsoként alaird
alairasanak napjaval vagy a vonatkoz6 mellékletben meghatarozott feltételek teljesitésének napjaval.
A Szerzédés hatarozott idére jon létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartasi
idészak végének datuma ennél késdbbi, ugy a fenntartasi idészak végén, hatalyat veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy - az informaciés &nrendelkezési jogrol és az
informacioszabadsagrol szold 2011. évi CXIL. térvény elbirasainak megfeleléen — a projektadatiapon
és mellékleteiben feltlintetett személyek, illetve a Projekt megvalésitdsaban résztvevd személyek,
valamint a beszamolas, a szabalytalansagi eljaras és az ellendrzési tevékenység soran atadott
dokumentumokban feltiintetett személyek személyes adataiknak a Téamogatd és a Miniszterelnokség
altal torténd kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tarolasat, nyilvanossagra hozatalat,
statisztikai modszerekkel torténd feldolgozasat is) kifejezetten hozzajarultak. Ennek alapjan a
Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfeleld kezelese az
érintettek hozzajarulasaval torténik.

Az Eurdpai Szocialis Alaprol szolo 1304/2013/EU rendelet 5. cikkében meghatarozott mutatok

eléallitasdhoz szikséges személyes és kilonleges adatokkal kapcsolatosan végzendd adatgyUjtési,
ill.  —feldolgozasi feladatokat a Kedvezményezett a Szerzdédés 10 sz. mellékletét képezd
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adatfeldolgozasi szerzédésnek megfelelden végzi.

9.6. A Szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozd magyar — ide értve a Polgari
Torvénykonyvrol szolo 2013. évi V. torvényt is — és eurdpai uniods Jogszabalyok rendelkezései az
iranyadok.

9.7 A Kedvezmenyezett képviseletében alairo szemely(ek) lieIentl( ) és
cegklvonatavaI/cegkwonatukkal valamint alairasi cimpéldanyaval/cimpéldanyukkal |gazolja/(gazoljak
hogy tarsasagi dokumentumai/alapitd okirata alapjan, a Szerzddés bevezetd részében feltintetettek
szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cegjegyzésére), tovabba ennek alapjan a
Szerzddés megkotésere és alairasara. Alaird képviseld(k) kijelenti(k) tovabba, hogy a testileti
szervei(k) részérdl a Szerzédés megkotéséhez szilkséges felhatalmazasokkal
rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a tamogatasi joglgyletet jovahagytak és harmadik
személyeknek nincs olyan jogosultsaga, mely a Kedvezmenyezett részérél megakadalyozna vagy
barmiben korlatozna a Szerzédés megkotéset, és az abban foglalt kételezettségek maradéktalan
teljesitéseét.

Szerz6dd Felek a Szerzddést elolvastak, és kozos ertelmezés utan, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alairtak.
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A Kedvezmenyezett nem koévethet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosithat
fel olyan cselekményekre, amely a kozélet tisztaségé‘ra vonatkoz®, valamint a korrupcié-ellenes

jogszabalyok megsértése

Korrupcio-ellenes zaradék

eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajanihat fel és

nem adhat az eljardé harfnadik személynek ajandékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatast.

A Szerzddés 6 oldalon és 4 dbﬁdiﬁ példanyban készult.

Magyar Allamkincstar
Kézremiikdd Szervezet

P.H.

Kelt: Kaposvar, 2018. év 2 honap e
napjan. " napjan.

Mellékletek:

O ONOAO L WN -

. melléklet —
. melléklet —
. melléklet —
. melléklet —
. melléklet —
. melléklet —
. melléklet —
. melléklet —
. melléklet -

10. melléklet —
11. melléklet —
12. melléklet —

13. melléklet —

14. melléklet —

A Projekt koltségvetése

A Projekt forrasai

A Projekt miszaki-szakmai tartalma

A Projekt merféldkovei

A Projekt indikatorai és miszaki-szakmai eredmények

Kézbeszerzési terv

A megvalositas helyszine

Biztositékokra vonatkozo nyilatkozatok, szerzédések, megallapodasok
Konzorciumi egyuttmukédési megallapodas

Adatfeldolgozasi Szerzédes - Nem Relevans

Révid 6sszefoglalas a projektrdl ‘

A ,Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei Utmutatd és
arculati kézikényvben” foglaltaknak megfeleléen, a nyilvanossag és tajékoztatas
biztositasa érdekében tervezett tevékenységek

Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korabban nem kerllt benyujtasra):
alairasi cimpéldany/alairas minta, valamint amennyiben delegalt jog, az alairasi
jogosultsagot igazolé dokumentum

Nyilatkozat arrél, hogy a tervezett koltségeket, tevékenységenkent,
utéfinanszirozas vagy szallitéi finanszirozas keretében kivanja elszamolni

15. melléklet — Egyéb a projekthez tartozé alatamaszté dokumentum(ok)
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2. sz. melléklel
A PROJEKT FORRASAI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001

Kedvezményezett: Marcali Véros‘\ Onkormanyzata

Forrasok B (FY)

Esajél forras 0

\ 1/1. a tdmogatast igényld elszamolhatd hozzajarulasa 0
1/2. partnerek hozzajarulasa 0
1/3. bankhitel 0

il

I/4. egyéb, sajat forras kiegészitd tamogatas 0 T
II. egyéb tamogatas | 0

’* . - t. . k .« v - . 7
II'I a tamfaga asi konstrukcio keretében igényelt 409.999.561 -
tamogatas
Tamogatas intenzitas 100,000000%
Projekt elszamolhato kéltsége J 409.999.561,-
IV. a tamogatast igényld nem elszamolhaté hozzajarulasa B 0
Projekt teljesjéltsége 409.999.561,- J

)

....................

Magyar Allamkincstar
Kozremikodd Szervezet

P.H./

. WY .,
Kelt: Marcali, 2018. é \/@@@ v"nap/ﬂ.-g. napjan. Kelt: Kaposvar, 2018. év oA hénap?.».(O. napjan.
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A PROJEKT MUSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

T,émlogatési szerz6dés szama: TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001

3. sz. melléklet

Kedvezményezett: Marcali Varos Onkormanyzata
- E‘ret.im n : _E_rc_a_dmér:y':' Ly E_r sdmeny -
s m—ig Me,r,foldk_&_ EreamenyIoracsy szamszer(isit | szamszeriisithetd
| o T sorszama: - £ hetd, célértékének
] se SOV [, _ | celértéke: | mértékegysége:
Onkormanyz 6 A projekt keretében felujitasra kertl 32 db 32 db
ati onkormanyzati berlakas.
bérlakasok
felyjitasa
Felyjitott 8 Utburkolat feltjitasa 900 négyzetméter
utfelttet
nagysaga
Uj jatszotér 8 Uj jatszotér létesitése 1 db
kialakitasa

Eurépai Unié
Eurdpai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Kelt: Kaposvar, 2018. év

U

Magyar Allamkincstar
Koézrem(ikodé Szervezet

P.H.

g

... hénap

2

Q napjan.
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4. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3;1-1 5-S01-2016-00001

Kedvezményezett: Marcali Varos Onkormanyzata
~ Mérfoldks 3 ol s A ' e
Mérfoldko elérésének L T v e e e e e .
= ) Megvalositani tervezett eredmény leirasa
- sorszama: tervezett i
‘ datuma: T i :
1 2018.08.31. Projekt tartalmi-mUiszaki elékészitése

Eredmeény: komplett miszaki dokumentécié, akadalymentesitésrol
szolo tervfejezettel, jogerds épitési/létesitési engedélyek, nem
engedélykoteles tevékenységek esetében a tervezd vagy hatosag
errdl sz616 nyilatkozata, a rendezett tulajdonviszonyokat és per-
es igénymentességet igazold dokumentumok, allami féépitész
nyilatkozata a rendezési tervhez vald illeszkedésrdl, tervezdi
indoklasok, tervezdi és kémeénysepré-ipari nyilatkozat a megfeleld
egéstermeék elvezetésrdl és levegd utanpotlasrél, valamint a fenti
eldirasok teljesitését alatamasztd egyéb  dokumentumok.
Projektmenedzsment, nyilvanossag biztositasa.

Tamogatast igényld igazolni fogja a tajékoztatds, nyilvanossag
biztositas koltségelem vonatkozasaban a ,Kommunikacidés
csomagok keretében elszamolhato kéltsegek felsd korlatai” cimi
dokumentumban szerepld feltételnek valdé megfelelést az 1.
mérfoldkd végeig.

2 2018.09.30. Megvalésithatosagi Tanulmany és mellékleteinek elkészitése,
benyujtasa. Projektmenedzsment, nyilvanossag biztositasa.
Eredmény: Megvaldsithatésagi  Tanulmany és mellékletei,
valamint a feltételek teljesitését alatamaszté dokumentumok.

A Tamogatast igénylé felul fogja vizsgalni a személy jellegi
raforditasokon belll a foglalkoztatast terheld adoék, jarulékok
tervezett koéltségelemét, tekintve, hogy a szocidlis hozzajarulasi
ad6 adokulcs 2017, 01. 01-t8l 22%. A megvaltozott koltségterv
tekintetében a Tamogatast igényld feltl fogja vizsgalni és be fogja
mutatni a Felhivasban megfogalmazott belsé kéltségkerlatoknak
vald megfelelést, illetve azt, hogy a TOP-4.3.1 és a TOP-5.2.1
konstrukciéban tervezett keretdésszegek megfelelnek a Felhivas
3.2 pontjaban meghatarozott értékhataroknak.

3 2019.04.02. Kozbeszerzés lefolytatasa. Projektmenedzsment, nyilvanossag
biztositasa.

Eredmény: lefolytatott kdézbeszerzési eljaras dokumentacidja,
aktualizalt projekt koltségvetés.

4 2019.09.30. Kivitelezés, megvalositas 25% készultségi szinten.
Projektimenedzsment, nyilvanossag biztositasa.

Eredmény: teljesités igazolasok, muiszaki ellendr beszamoldja,
fotédokumentacio.

5 -+ 2019.12.31. Kivitelezés, megvalositas 50% keszultségi szinten.
Projektmenedzsment, nyilvanossag biztositasa.

Eredmény: teljesités igazolasok, mdiszaki ellenér beszamoldja,
fotédokumentacio.

6 2020.01.31. Kivitelezes, megvaldsitas 70% keszultsegi szinten.
Projektmenedzsment, nyilvanossag biztositdsa. Lakéfunkcidhoz
kapcsolodd kivitelezési munkak (lakdegységek helyreailitasa)

befejezése.
Eredmény: teljesités igazolasok, muszaki ellenér beszamoloja,
fotodokumentacio.

12

Eurépal Unid
Eurdpai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG :
BN ieoddl BEFEKTETES A JOVOBE @(\‘




SZECHENH@

2020. 04. 01 Kivitelezés, megvalositas 75% készlltségi szinten.
Projektmenedzsment, nyilvéilnosség biztositasa.
Eredmény: teljesités igazolasok, miiszaki ellenér beszamoloja,
fotdédokumentacio.

8 2020.09.29. Kivitelezés, megvaldsitas 100%  keszlltségi szinten;
projektmenedzsment; nyilvanossag biztositasa.

Eredmeény: teljesités igazolasok, miszaki ellenér beszamoldja,
fotédokumentacio, projekt megvaldsitasi szakaszanak
lezarasahoz kapcsolodd dokumentumok,

(\y(\ %@6

Magyar Allamklncstar
K/ozr_emukodo Szervezet

P.H.~

Kelt: Marcali, 2018. év . o4 N _H_ > napjan. Kelt: Kaposvar, 201 8.ev. 07 . hénap%.@'napjén.

Eurépal Unid 13
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A PROJEKT INDIKATORAI ES MUSZAKI SZAKMAI EREDMENYEK

Tamogatasi szerzdédés szama: TOF-4.3.1-15-S"O1-2016-00001
Marcali Varos Onkormanyzata

Kedvezmeényezett:

A Projektre vonatkoz6 output indikator és elvart célértéke:

5. sz. melléklet

e

~ Monitoring mutaté
megnevezése

Bazisérték
datuma

Bazisérték

Cél datuma

cél
valtozas

cél
Osszvaltozas

cel
kumulalt

Helyreallitott Iakéegységek
varosi tertleteken (CO40)
(lakoegység)

0

2018.10.31.

32

32

32

Helyreallitott lakbegységek
varosi tertleteken (CO40)

(lakoegység)

2020.09.29.

32

32

Helyreallitott lakdegységek
varosi terlleteken (C0O40)

UIakéegység)

2021.09.29.

32

32

Helyreallitott lakoegységek
varosi terlleteken (CO40)

(lakoegység)

2022.09.29.

32

32

| Helyreallitott lakoegységek

varosi terileteken (CO40)
lakoegység)

2023.09.29.

32

32

Helyreallitott lakoegységek
varosi terlileteken (CO40)
(lakdegység)

2024.09.29.

32

32

Helyreallitott lakdegységek
varosi tertleteken (CO40)

(lakbegység)

2025.09.29.

~

32

32

Integralt  varosfejlesztési

stratégiakba bevont

teriletek lakossaga
CO037) (Fo)

2020.09.29.

11736

11736

11736

Integralt  varosfejlesztési
stratégiakba bevont
tertletek lakossaga

(CO37) (Fo)

2021.09.29.

11736

11736

Integrélt  varosfejlesztési
stratégiakba bevont
terlletek lakossaga
(CO37) (F&)

2022.09.29.

11736

11736

Integrélt  varosfejlesztési
stratégiakba bevont
tertletek lakossaga
(CO37) (Fo)

]
2023.09.29.

11736

11736

Integralt  vérosfejlesztési
stratégidkba bevont
tertiletek lakossaga
(CO37) (Fo)

2024.09.29.

11736

11736

< b

Integralt  varosfejlesztési
stratégiakba bevont
terliletek lakossaga
(CO37) (F&)

2025.09.29.

11736

11736

Eurdpai Unio

MAGYARORSZAG
KORMANYA

Eurépai Strukturalis E
és Beruhazasi Alapok

@
T
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Szocialis céeln 2020.09.29. 67 67 67
varosrehabilitacioval

érintett akcioterlleten él6

lakossag szama (F &)

Szocialis célu - 2021.09.29. 0 67 67
varosrehabilitaciéval

érintett akcioterlleten élé

lakossag szama (F &)

Szocidlis célu - 2022.09.29. 0 67 67
varosrehabilitacioval

érintett akciodterlleten él6

lakossag szama (F6)

Szocialis célu - 2023.09.29. 0 67 67
varosrehabilitacioval

érintett akcioteruleten eld

lakossag szama (F6)

Szocialis célu - 2024.09.29. 0 67 67
varosrehabilitacidval

érintett akcioterileten €16

lakossag szama (F&)

Szocialis célu - 2025.09.29. 0 67 67
varosrehabilitacioval

érintett akciodteruleten €16

lakossag szama (F6)

Varosi terlleteken épitett - 2020.09.29. 0 0 0
vagy renovalt kéz- vagy

kereskedelmi éplletek

(CO39) (m2)

Vérosi terlileteken épitett - 2021.09.29. 0 0 0
vagy renovalt koz- vagy

kereskedelmi epuletek

(CO39) (m2)

Varosi terlleteken épitett - 2022.09.29. 0 0 0
vagy renovalt koéz- vagy

kereskedelmi éplletek

(CO39) (m2)

Varosi terlleteken épitett - 2023.09.29. 0 0 0
vagy renovalt kdéz- vagy

kereskedelmi éplletek

(CO39) (m2)

Varosi terlleteken épitett - 2024.09.29. 0 0] 0
vagy renovalt kdz- vagy

kereskedelmi épulletek

(CO39) (m2)

Varosi terlleteken épitett - 2025.09.29. 0 0 0
vagy renovalt koéz- vagy

kereskedelmi éplletek

(CO39) (m2)

Varosi tertileteken - 2020.09.29. 400 400 400
[étrehozott vagy

helyreallitott nyitott terek

(CO38) (m2)

Varosi tertileteken - 2021.09.29. 0 400 400
letrehozott vagy

helyreéllitott nyitott terek
(CO38) (m2)

Eurdpai Unié

Eurdpai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

MAGYARORSZAG
KORMANYA BEFEKTETES A JOVO_BE
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Varosi tertleteken - 2022.09.29. 0 400 400
|étrehozott vagy
helyrealiitott nyitott terek
(CO38) (m2)
Varosi tertileteken - .2023.09.29. 0 400 400
létrehozott vagy
helyreallitott nyitott terek
(CO38) (M2)
Varosi terileteken - 2024.09.29. 0 400 400
Iétrehozott vagy
helyreallitott nyitott terek
(CO38) (m2) | |
Varosi teruleteken - | 2025.09.29. 0 400 400
létrehozott vagy
helyreallitott nyitott terek
(CO38) (m2) | |
et 1

AN

Magyar Allamkincstar

Kdzremikodé Szervezet

P.H.
Kelt: Marcal Kelt: Kaposvar; 2018. év ..C2 L. honap LY
napjan.
16
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Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3.1-15-S_'O1-12016-00001
Marcali Varos Onkormanyzata

KOZBESZERZESI TERV

6. sz. melléklet

Becsiilt nettd érték

Kdzebszerzési
eljaras tipusa

Megjegyzés

Kedvezményezett:
T TEmogatist I Beszerzés
. igényl ~ targya
Szocialis
bérlakasok
“Marcali Varos :,::Li’:ﬁg;i
Onkormanyzata vallalkozasi
szerzédés
keretében

289408 799

Kbt. 115.
szakasz szerinti
nyilt eljaras

Marcalij/ué}.c;';: i :
edvegmenye2att

Kelt: Marcali, 2018. év .Q.L..... honap 22

na

f_}

)

o iy

Eurdpai Unid
Eurdépai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

pjan.

MAGYARORSZAG
heer il BEFEKTETES A JOVOBE

D bl

Magyar Allamkincstar
Koézrem(kodod Szervezet

P.H.

Y

napjan.

Kelt: Kaposvar, 2018. év L)/l hénapZ.F"?
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A MEGVALOSITAS HELYSZINE

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001

7. sz. melléklet

Kedvezmeényezett: Marcali Varos Onkormanyzata
Sorsz | Iranyit | SRl = e AR elyrajzi
" 1 y Helység Kozterillet Hazszam H ..y,._j_
am | 6szam . sl szam
1 8700 Marcali Do6zsa Gyorgy - 1151
utca
1
r 2 8700 Marcali Dézsa Gyorgy - 1148/2
utca
3 8700 Marcali Doézsa Gyorgy - 1148/1
utca
| .
4 8700 Marcali Dézsa Gyorgy - 1150/4
utca
5 8700 Marcali Doézsa Gyorgy 80 1150/5
utca
6 8700 Marcali Dézsa Gydrgy 84 1150/3
utca J

Kelt: Marcali, 2018. év Q. ... hénap L5
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BIZTOSITEKOKRA VONATKOZO NYILATKOZATOK, SZERZODESEK, MEGALLAPODASOK

8. sz. melléklet

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3.1 -15-‘801-2016-00001-

Kedvezmenyezett: Marcali Varos Onkormanyzata

Marcali Varos Onkormanyzata a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja
alapjan menteslilt a biztositékadasi kotelezettség aldl.

A Somogy Megyei Onkormanyzat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdés c) pontja
alapjan mentesilt a biztositékadasi kotelezettség alol.

Marcali Var

%edv

Magyar Allamkincstar
Kézrem(ikédd Szervezet

P.H.
Kelt: Marcali, 2018. ev OA...... honap ?—’?7 Kelt: Kaposvar, 2018. év O 44 .. hénap ! 2 (C
napjan. napjan.
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KONZORCIUMI EGYUTTMUKODESI MEGALLAPODAS

9. sz. melléklet

Tamogatasban részesitett projekt megvaldsitasara |

1. Preambulum

Marcali Varos Onkormanyzata és a Somogy Megyei Onkormanyzat altal alkotott Konzorcium (a
tovabbiakban Konzorcium) a Tertiilet- és Telepulésfejlesztési Operativ Program TOP-4.3.1-15 jell -
sLeromlott varosi teriiletek rehabilitacidja” targyu felhivasara TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001
azonosité szamon regisziralt tamogatasi kérelmet nyujtott be, amelyet a Nemzetgazdasagi
Miniszterium Regionalis Fejlesztési Operativ Program Iranyité Hatosaga (a tovabbiakban: Tamogatd)
a 2017.12.08.-an kelt tamogatoi dontése alapjan tamogatasban részesitett.

A projekt cime: "Marcali Dozsa Gyorgy utcai szegregatum rehabilitacidja™ (tovabbiakban Projekt),
amelynek megvalositasara a Tamogato tamogatasi szerzédést kot a Konzorciummal.

A Projekt megvalésitasara a Konzorcium tagjai az alabbi konzorciumi egyuttmikédési megallapodast
(a tovabbiakban Megallapodas) kotik:
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2. Szerzddo felek

A Konzorcium tagjai (a tovabbiakban egyﬁtt Tagok):

Szervezet neve: Marcali Varos Onkormanyzata
Postacim: 8700 Marcali, Rakéczi utca 11.
Székhely: 8700 Marcali, Rakoczi utca 11.
Azonositd szam (torzs- | PIR azonosito: 731432
szam/cégjegyzékszém):

Adoszam: 15731436-2-14

Alairasra jogosult | Dr. Suté Laszlo, polgarmester
képviselgje:

Szamlavezetd neve: K & H Bank Zrt.

Szamlaszam: 10403947-39411321-00000000
Szervezet neve: SOMOGY MEGYEI ONKORMANYZAT
Postacim: 7401 Kaposvar, Pf. 122.

Székhely: 7400 Kaposvar, F§ utca 10.

Azonositd szam (térzs- | PIR azonositd: 731322
szam/cégjegyzéekszam):

Adészam: 15731326-1-14

Alairasra jogosult | Bird Norbert, a megyei kozgylilés eindke
képviseldje: dr. Sarhegyi Judit, megyei jegyzé
Szamlavezetd neve: Magyar Allamkincstar

Szadmlaszam: 10039007-00313955-00000048

A Konzorcium Tagjai maguk kézll a 2016.07.29—en kelt ,Konzorciumi egyuttmikédési megallapodas
tamogatasi kérelem benyujtasara” dokumentum alapjan a Marcali Varos Onkormanyzata Tagot
valasztottdk a Konzorcium vezetdjevé (tovabbiakban Konzorciumvezetd). A Konzorciumvezetd
személyét a Tagok jelen Konzorciumi Egyuttmikodési Megallapodassal megerésitik.

A Konzorciumvezetd a Projekt megvalositasa, valamint a Konzorcium fenntartasa és megfeleld
mukodtetése érdekében koordinalja a Konzorcium mikodését.

3. A Tagok jogai és kotelezettségei

3.1. A Megallapodas alairasaval a Tagok kijelentik, hogy a Tamogat6 altal a Konzorciumvezetd
részére megkUldott tamogatasi szerzédés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt
magukra nezve kotelezének ismerik el, tovabba tudomasul veszik, hogy az abban foglalt
kotelezettségek minden Tagra nézve kotelezd érvényliek.

A Megallapodas alairasa kifejezi tovabba a Tagok azon szandékat is, hogy a Projekt befejezését
kovetden a Projektben meghatarozott célok megvaldsitasa érdekében a tdmogatasi kérelemben és a
tamogatasi szerzdédésben leirtaknak megfeleléen a fenntartasi idészakban is egylttmikddnek, és az
addig elért eredmények tovabbi folyamatos fenntartasat sajat anyagi eszkézeikkel biztositjak.

A Tagok a Megallapodas alairasaval a Polgari Térvénykdnyvrdl szolo 2013. évi V. térvény 6:11. §-a és
6:15. §-a alapjan meghatalmazzak a Konzorciumvezetét, hogy a tdmogatasi szerzédést, és annak
esetleges modositasait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyujtandd dokumentumokat
nevikben és helyettik benyujtsa. A tagok nevére szo6ld benyujtandd dokumentumokat a tagok
kotelesek megfeleléen alairni, illetve a jogszabalyban meghatarozott esetekben zaradékolni.

Az elézdekben nem szerepld egyéb nyilatkozatok megtétele elétt a Konzorciumvezetd biztositja, hogy
a Tagok a nyilatkozat tartalmat megismerjék és elfogadjak olyan idében, hogy a nyilatkozatot a
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Tamogato jogszabalyban vagy tAmogatéasi szerzédésben meghatérozott hataridében megkapja.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés modositdsat eredményezd, a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes eurdpai unios alapokbd! szarmazé tamogatasok felhasznalasanak rendjérdl
$2016 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1)
bekezdése szerinti koralmeény merdl fel, a Tagok kotelesek azt a Konzorcium“vezetének jelezni, illetve
egyeztetni egymassal a modositas kérelmezését megelézéen. A Konzorciumvezetd Kkoteles
biztositani, hogy a Tagok a Tamogatd altal kuldétt tamogatasi szerzédés modositasanak tervezeteét
elézetesen elfogadjéak.

A tamogatasi szerzddésben rogzitett kotelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérd
rendelkezésének hianyaban a projekt szintjén értendéek.

A Konzorciumvezetd a Megallapodas alairasaval kotelezettséget vallal arra, hogy a tdmogatasi
szerzédes masolatat és annak esetleges médositasainak masolatat a tamogatasi szerzédés mindkét
fél altal alairt peldanyanak kézhezvételét kdvetd 5 munkanapon belil megkulldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvaldsitasa soran koételesek egyuttmikddni, egymas, a jelen
Megéallapodasban, illetve a tamogatasi kérelemben vallalt kotelezettségeinek teljesitését eldsegiteni, a
teljesitéshez szikséges informaciét megadni.

A Konzorciumvezetd kotelezi magat arra, hogy a Tamogatonak, és a Projekt megvalositasanak
ellenérzésére jogszabaly és a tdmogatasi szerzédés alapjan jogosult szerveknek a Projekt
megvaldsitasaval kapcsolatos barmilyen kézlésérél a Tagokat tajékoztatja.

A Tagok kotelesek tajékoztatni a Konzorciumvezetdt, ha a Projekt keretében altaluk vallalt
tevékenység megvaldsitasa akadalyba Utkoézik, meghiusul, vagy késedelmet szenved, illetve barmely
olyan kértlményrél, amely a Projekt megvalésitasat befolyasolja.

A koltségvetést érintd valtozasok bejelentését, valamint az azt alatamasztdé dokumentaciét a
tagonként meghatarozott tamogatasi 6sszegre vonatkozdan a Tag maga késziti el a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazasok segitségével, és tovabbitja a Konzorciumvezetének,
aki — szikség esetén — a projektszintl dokumentumokon atvezeti a valtozast és benyujtia a
Tamogatonak, mellékelve a Tag altal elkészitett dokumentaciét.

A Tagok kozotti koltségatesoportositas a 272/2014. (X1. 5.) Korm. rendelet 86. §-aban, a tamogatasi
szerz6dés modositasara vonatkozé eldirasok szerint kezdeményezhetd,

Amennyiben a Tamogaté a Projekttel kapcsolatban tajékoztatast kér a Konzorciumvezetdtél, a
Konzorciumvezetd felhivasara a Tagok kételesek a Projekt keretében altaluk vallalt tevekenységrél a
megfeleld informaciét olyan hataridében megadni, hogy a Konzorciumvezetdé a Tamogatd altal
megszabott hataridében a kért tajekoztatast megadhassa.

3.3. A Projekt megvaldsitasa érdekében a Tagok az alabbi tevékenységek megvaldsitasat vallaljak, a
Projektben foglalt tevékenységekkel, mérfoldkovekkel, muszaki-szakmai tartalommal, illetve
koltsegvetéssel 6sszhangban:

| A tevékenységre
Tag neve Tevékenység jutd elszamolhato
koltseg Osszege

A tevékenységre jutd
tamogatas dsszege

1 MARCALI VAROS Epitéshez kapcsolodo
. . 1397 000 1397 000
~ ONKORMANYZATA koltségek
2> | MARCALI VAROS | Epitéshez kapcsolodd
. , 4 242 907 439
\ ONKORMANYZATA koltségek 242 907 439 29 |

és Beruhazasi Alapok
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3. MARCALI VAROS Epitéshez kapcsolodd _
ONKORMANYZATA koltségek 123244736 123244736
4. | MARCALIVAROS | Kézbeszerzési eljaras
, . ‘ 105 742 1057
ONKORMANYZATA dija > 742
5. | MARCALIVAROS | Kozbeszerzési eljaras 608 608
ONKORMANYZATA dija |
6. MARCALI VAROS Kbzbeszerzesi eljaras
,. . i 53 650
ONKORMANYZATA dija 53650
Szikséges muszaki
: dokumentacio
7. MARCALI VAROS . C e
ANKORMANY ZATA '(engedelyezeSI , kIVIt’e|I. 3 436 965 3 436 965
és tendertervek, szakagi
tervekkel)
8. MARCALI VAROS Megvaldsithatdsagi
ONKORMANYZATA tanulmany 2431033 2431033
9. MARCALI VAROS Projekt-elokeszitd
B, . 4
ONKORMANYZATA Tanulmany 1005945 1005 945
10. | MARCALI VAROS Megvaldsithatdsagi
ONKORMANYZATA tanulmany 27555 27 555
Sziukséges miiszaki
: dokumentacio
11. | MARCALI VAROS . R
ONKORMANY ZATA ‘(engedelyezeSI , kIVIt'e|I. 38 959 38 959
és tendertervek, szakagi
tervekkel)
12. | MARCALI VAROS Projekt-elékészitd
“ : 114
ONKORMANYZATA Tanulmany 1402 11402
13. | MARCALI VAROS Megvaldsithatésagi
ONKORMANYZATA tanulmany 4791412 4791412
14. | MARCALI VAROS Projekt-el6keészitd
- . 1
ONKORMANYZATA Tanulmany 982653 1982653
Szikséges muszaki
; dokumentacio
15. | MARCALI VAROS . N
. ) I kivitel 4 774
ONKORMANYZATA ‘(engede yezeési, kivi <’a|‘ 6 774 036 6 036
és tendertervek, szakagi
tervekkel)
16. | MARCALI VAROS . e
ONKORMANY ZATA Kézbeszerzés koltsége 2603 845 2603 845
17. | MARCALI VAROS 3} Ll
ONKORMANYZATA Kdézbeszerzes koltsége 14 975 14 975
18. | MARCALI VAROS ) Lt
ONKORMANYZATA Kdzbeszerzés kéltsége 1321121 1321121
: Koételezden eldirt
19. | MARCALI VAROS 0 .
ONKORMANYZATA | "Wivanossag 369570 369 570
biztositdsanak koltsége
20. | MARCALI VAROS Muszaki ellenéri
ONKORMANYZATA | szolgaltatas kéltsége 1374772 1374772
21. | MARCALI VAROS Miiszaki ellendri
ONKORMANYZATA | szolgallatas kélisége 15583 15583
22. | MARCALI VAROS Miszaki ellendri
ONKORMANYZATA | szolgaltatas kéltsége 2709 586 2709586
23. | MARCALI VAROS .
ONKORMANYZATA Tartalek 11,900 11900
,.(?:2 Eurdpai Unid ﬂ 23
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zj O“f@?;@:\jéii% Tartalék r 2 069 267 2 069 267 J
25. i oNr‘\QZCRArv%L\\r\/JéFz{/?SA Tartalék B 1049 891 1049 Bﬂ
26. %ﬁﬂgg;;ﬁ%ﬁ Munkabér 5333 864J 5333 864J
T DI ST o
28 %?\l“}ggg; QANEYGZ\;\ET' © Munkabeér 2 706 260 2706 260
| S T o
30. %%“Qgg;g“ﬁfzﬂ Mukaber 30 676 30676
S| R e

A Tagok felelnek az altaluk vallalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok altal a Projekt keretében elszamolhatd koltség Osszegét és az arra jutod
tamogatast, valamint az igényelt eléleg 6sszegét a kovetkezd tablazat tartalmazza'.

Tag neve

Elszamolhatd
koltseg

Tamogatasi
osszeg

Igényelt eldleg

Marcali Varos Onkormanyzata

399 749 645 Ft

399 749 645 Ft

396 618 587 Ft

Somogy Megyei Onkormanyzat

10 249 916 Ft

10 249 916 Ft

10 249 916 Ft

409 999 561 Ft

409 999 561 Ft

406 868 503Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvaldsitdsahoz az aldbbi 6nrészt adjak, amely Osszesen a Projekt
elszamolhaté koltsegének 0 %-kat képezi, az alabbi megoszlasban®:

Tag neve

onrész formaja

Onrész 6sszege

részesedése a
projekt
elszamolhatd
kéltségéhez
kepest (%)

Marcali Varos

1. A X Nem relevans Nem relevéns Nem relevans
Onkormanyzat
a | _
2. Somog_y Nem relevans Nem relevans Nem relevans
~ Megyei
Onkormanyzat

"A monitoring és informacios rendszerben tagi szinlen rogzitett adatoknak jelen tablazat lartalmaval 6sszhangban kell aliniuk.
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3.6. A tamogatas igényléséhez szikséges, a Projekt elérehaladasarol és eredményeirdl szolo
informaciokat is szakmai beszamold formajaban tartalmazo, a tdmogatasi szerzédésben rogzitett
mérfoldkovekhez kotott kifizetési igényléseket, a zaro kifizetési igénylést es projekt fenntartasi
jelentéseket (tovabbiakban egyitt beszamold) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezetd allitja
Ossze a monitoring és informaciés rendszerben, és azon keresztil kuldi meg a Tamogaténak.

A Tagok a Projekt keretében altaluk véllalt tevékenységek elérehaladasardl, a kapcsolodd kéltségek
elszamolasarol a tamogatasi szerzédésben meghatarozott merfdldkovek elérésekor kotelesek a
szukséges informacidkat régziteni a monitoring és informéciés rendszerben, és kotelesek csatolni a
tamogatasi szerzédésben eldirt mellékleteket.

Mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylést barmely Tag kezdeményezhet a szikséges informacioknak a
monitoring és informaciés rendszerben térténd rogzitésével. A meérfoldkovek kdzotti kifizetési
igénylésnek nem része az elébbiek szerinti részletes szakmai beszamolé, ebben az esetben csak egy
rovid osszefoglaldt szikséges adni a Kifizetési igénylesben a projekt adott taghoz kotédo
tevékenységeinek elérehaladasarél. A mérfoldkovek kozotti kifizetési igénylést a konzorciumi tag
déntése alapjan benyUjthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezeté.

A Tamogatd felé benyujtasra keriild mérféldkodvek kdzétti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési
kérelmek benyujtasara a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendeletben és a Tamogatasi
Szerzédésben/Tamogatdi Okiratban meghatarozott korlatokat.

A Tagok tudomasul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozo, altaluk benyujtott elszamold
bizonylatokra jutd, a Tamogato altal jovahagyott tamogatast a Tamogatd kdzvetlenil utalja a 2.
pontban megjeldlt, és ez alapjan a monitoring és informacios rendszerben rogzitett bankszamlakra.

A Tamogatd legfeljebb annak a tamogatasi mértéknek, illetve 6sszegnek megfeleld tamogatast utal
Osszesen a Tag részére, amelyet a felhivas, illetve a tamogatasrél szold dontés az adott Tag
vonatkozasaban maximalisan meghatarozott.

Amennyiben az esedékes tdmogatas folyositasat megelézé ellendrzés alapjan megallapithatd, hogy a
Tagoknak lejart esedékességl, meg nem fizetett koztartozasa van, a Tamogatd az adott Tagra jutd
tamogatas folydsitasat felfiiggeszti.

Amennyiben a projekt végrehajtasa sordn a soron kdvetkezd mérfoldkd hataridejét, vagy a
mérféldkdben vallalt eredményeket nem tudjak a tagok teljesiteni, addig nem teljesithetd kifizetés,
ameddig a mérféldké tartalma projekt szinten nem teljestl, vagy a projekt Utemezését a
Konzorciumvezetd a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfeleléen nem
modositja.

Amennyiben a Tamogatd szabalytalansag vagy a tamogatasi szerzédés megszegése miatt mar
kifizetett tamogatés visszafizetését rendeli el, a Tag kételes az altala okozott szabalytalansag vagy
szerzbdesszegés miatt visszakdvetelt sszeget kdzvetlenll a Tamogato részére visszafizetni, az erre
iranyulo felszolitasaban foglaltak szerint.

Ha nem allapithatdé meg, hogy a szabalytalansag elkévetésében vagy a tamogatasi szerzédés
megszegésében a Tagok milyen mértékben mikdédtek koézre, és a Tagok a visszafizetési
kotelezettségiket a visszafizetési felszélitasban meghatarozott idépontig nem teljesitik, a tamogaté a
kovetelése teljes dsszegét barmely Taggal szemben érvényesitheti.

3.7. A 272/2014. (XI. 5)) Korm. rendelet 1. szamu mellékletének 76.1. pontja szerint minden
konzorciumi tagnak nyujtania kell a kételezé biztositékokat, ha a raesd tamogatasi 6sszeg meghaladja
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a 20 millio forintot és a 272/2014. (XI. 5.). Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesil a
biztositékadasi kotelezeltseg alol’.

A konzorciumi tagok a biztositéknyujtasi kotelezettséget atvallalhatjak.

A | biztositékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzédéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm.
rendeletben és a tamogatasi szerzédésben meghatarozott idépontban kotelesek a Tagok a monitoring
és informacios rendszerben rogziteni, illetve a szlkséges dokumentumokat csatolni, azok a
Konzorciumvezett altali projektszintl benyujtassal kerlilnek a Témogatd részére megkildésre.

3.8. A Konzorciumra vonatkozo specialis szabalyokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a
tartalmazza.

A Konzorcium fenntartasa és megfeleld mikédtetése a Konzorciumvezetd kotelezettsége, amelyek az
elmulasztasabodl eredd karokért a TaAmogato irdnyaban a Konzorciumvezeté tartozik felelésséggel.

A Konzorcium fenntartasa és megfelelé miikodtetése korében a Konzorciumvezetd a tamogatasi
szerzddésben meghatarozott cél elérése érdekében dsszehangolja a Tagok tevékenységét és
szervezi a konzorcium munkajat. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megallapodas alapjan
vallalt kotelezettségeikért vald egymassal szemben fennallé feleldsségét.

3.9 A Konzorcium valamely tagja altal a Konzorcium nevében kotott szerzédésért a tagok feleléssége
egyetemleges, kivéve, ha ettdl eltéréen rendelkeznek.

4, Kapcsolattartas

A Tagok a Megadllapodas, valamint a tédmogatasi szerzddés teljesitésének idétartamara
kapcsolattartokat jeldinek ki. A kapcsolattartdé nevérdl, postacimérdl, telefon és telefax-szamarol,
elektronikus levélcimérdl a Tagok a jelen Megallapodas alairasat kévetden &t munkanapon belll
tajékoztatjak a Konzorciumvezetét. A Konzorciumvezeté a kapcsolattartdék nevérdl és elérhetdségérdi
tajékoztatja a Tagokat.

A kijelolt kapcsolattartok negyedévente legaldbb egy alkalommal szobeli egyeztetést tartanak,
amelyen megvitatjadk a Projekt megvalositasanak elérehaladasaval kapcsolatos teenddket. A szébeli
egyeztetést a Konzorciumvezetd kijeldlt kapcsolattartoja hivja Gssze. A szobeli egyeztetésrdl
emlékeztetdt kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd kijelslt kapcsolattartdja az egyeztetést kévetd
6t munkanapon belil megkild a Tagok kijelolt kapcsolattartdja részére. Az emlékezteté a
projektdokumentacio része, amelyet a Tamogaté jogosult ellendrizni.

5. A Konzorcium képviselete

A Konzorciumot a Tamogato felé a Konzorciumvezetd, mas, harmadik személyek felé a Tagok eltérd
megallapodasa hianyaban a Konzorciumvezetd képviseli. Jogszabaly alapjan ellenérzésre jogosult
szervek felé a Tag torvényes képviseléje a Tagot 6nalldan képviselheti. Az ellenérzésrdl koteles a
Konzorciumvezetot értesiteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszini ellenérzes
soran jelen lehet. Amennyiben a Projekitel kapcsolatban harmadik személyek barmely Tagtdl
tajékoztatast kérnek, a Tag kételes errél elézetesen, a tajékoztatds megadasa elétt értesiteni a
Konzorciumvezetét.

6. A beszerzett eszkdzdk és mas dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

*Ha a projekt tamogatasi 6sszege meghaladja az 50 millio forintot. a fenntartasi idészakban azon konzorciumi tagoknak is
sziikséges a konzorciumi tag részére juttatott tamogalasi 6sszeg 50%-anak megfeleld mértéki biztositékot nyujtaniuk,
amelyekre juté lamogatas egyenkénl nem haladja meg az 50 millié forintot.
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A tdmogatas felhasznaldsaval a projekt megvalésitasa soran beszerzett, illetve letrejévé dolgok és
egyéb jogok feletti rendelkezés az alabbiak szerint kertl meghatarozasra®:

A tédmogatasi szerzdédeés kereteben létrehozott vagyon tulajdonjoga, a szellemi alkotasok
felhasznalasanak joga az azt beszerz® konzorciumi tagot illeti meg, a tamogatasi szerzédés 1. szamu
mellékletében bemutatott tevékenységek szerinti megosztas alapjan. \
A beszerzésre keruld térg))i eszkozok az adott tag koényveiben, szamviteli nyilvantartasaiban kertinek
kimutatasra.

7. A tagsag megsziinése, a tagok kdrének valtozasa

7.1. A Tag jelen Megallapodas alairasaval megerésiti, hogy a Projekt megvaldsitasaban részt kivan
venni, a projektet a tamogatasi kérelemben meghatarozott médon megvaldsitja, annak megvaldsitasa
soran fokozottan egyuttmikédik a tébbi Taggal, és a Konzorciumbdl csak abban az esetben 1ép ki, ha
a tamogatasi szerzédésben és a jelen Megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a jelen
Megallapodas alairasat kévetden, neki fel nem rohato okbol beallott kériimeény folytan nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a tadmogatasi kérelmet benyujté Konzorciumvezetd
személyét is -, ) konzorciumi tag bevonasa, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhetd, ha

a) nem valtozik a projekt alapvetd célja,

b) a tagcsere, illetve a tagok széamanak bdvilése esetén az U tag is megfelel a felhivasban
meghatarozott valamennyi feltételnek és benyujtasra kerilnek a projektgazdak szamara eldirt
dokumentumok,

c) a konzorciumvezett kilépési szandéka esetén a kilépést megelézéen a konzorciumvezetdi
pozicio atadasa megtérténik,

d) a tag kilépése esetén nem valtozik a konzorciumnak a projektjavaslat benyujtasara vonatkozé
jogosultsaga - ideértve a konzorciumvezetdre vonatkozo feltételeknek valé megfelelést is -, kivéve,
ha az uj kedvezményezett jogszabalyon alapuld kotelezé jogutodlas kovetkeztében 1ép be a
tamogatasi jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a tdmogatasi szerzédésben és a konzorciumi
megallapodasban vallalt kotelezettségeinek teljesitésére a megallapodas alairasat kévetéen, neki
fel nem rohatd okbdl beallott kortiimény folytan nem képes,

f) kizaras esetén a konzorciumvezetd igazolja, hogy a tag tevékenysége, miikédése a projekt
megvaldsitasat pénzugyi, illetve szakmai szempontbdl veszeélyezteti,

a) tagésere nélkdl uj tag bevonasa indokolt.

7.3. A Konzorcium a kizarasra iranyuld inditvannyal nem érintett tagok egyhangu déntésével jogosult
kizarni azt a Tagot, akinek tevékenysége, mikddése a Projekt megvalositasat akar pénzigyi, akar
szakmai szempontbol veszelyezteti.

A kizarasrol szlletett irdsos, a Tagok altal alairt hatarozatot a Konzorciumvezeté kételes megkuldeni a
Tamogatonak.

* Itt részletezni kell a tulajdonjogokal. a hasznalali jogokal, és egyéb esetleges masjogokat. A dolgokat és jogokat a lamogatasi
kérelemben szerepld részlelezeltséggel elegendd megadni.

Eurdpai Unid C 27
Eurdpai Strukluralis
= p és Beruhazasi Alapok )

MAGYARORSZAG \ A
Ak ioall BEFEKTETES A JOVOBE C @\L
X ~




SZECHENYI @
e

7.4. Valamely Tag kilépése, kizarasa vagy jogutod nélkili megsziinése nem eredményezi a jelen

Megallapodas és a Konzorcium megszinését, kivéve, ha ennek kévetkeztében a Tagok a tamogatasi

szerzOdésben és a jelen Megallapodasban vallalt kételezettségeik teljesitésére nem képesek, és
. emiatt a tamogatasi szerzddéstdl elallnak.

| |

1\ 7.5. Ha a kilépd vagy jogutod neélkil megszing Tag altal vallalt kételezettségeket a megmaradéd Tagok

' nem tudjak teljesiteni, Uj Tag bevonaséardl hatarozhatnak. A belépd Tag csak olyan szervezet, illetve
személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhivasban foglalt kdvetelményeknek.

7.6. A Tag kilépese, lletve kizarasa esetén koteles egyeztetést kezdeményezni a
Konzorciumvezetdvel a Projekt céljanak elérése érdekében. A Konzorciumbol kivald Tag koteles a
Konzorciumvezetének a kivalas idépontjat megelézden a rabizott anyagi eszkdzokkel és a Projekt
kapcsan felmerult kéltségekkel hianytalanul, tételesen irdsban elszamolni, valamint az altala elvégzett
tevékenységrél és az elvallalt, de kivalasaig el nem végzett tevékenységekrél beszamolni. Koteles
tovabba a - a Megallapodas keretében esetlegesen — hasznalataba kapott vagyontargyat a
Konzorciumvezetének haladéktalanul, ellenszolgaltatas nélkil visszaszolgaltatni. Az atadas-atvételrél
jegyzdkonyvet kell késziteni, amelyet a Konzorciumvezetd, a kilépd Tag és az atvétellel érintett Tag ir
ala.

A Konzorciumbdl kivalé Tagot a kilépést vagy kizarast kovetden is, a tamogatasi szerzddés
megszineséig terheli a tamogatasi szerzédésben meghatarozott dokumentum-megdrzesi
kotelezettség, ellendrzés-tirési kotelezettség, a kivalas idépontjaig megvaldsult tevékenységekkel és
benyujtott dokumentumokkal kapcsolatos szabalytalansagokért vald helytallas.

A kiléepd Tag tulajdonaba kerilt, tamogatasbol vasarolt vagyont valamely Tag tulajdonaba kell adni,
iletve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kivanjak, a megmaradd Tagok ingyenes
hasznalataba kell adni. Ha az ingyenes hasznalatba adas nem valdsulhat meg, akkor a fejlesztés
soran létrejott vagyonra jutd tamogatast a kilépd tag koteles visszafizetni a tmogatasi szerz6désben
visszafizetésre meghatarozottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Tamogato részére.

7.7. A 7.1 -7.6. pontban foglalt jogok gyakorlasa a jelen Megallapodas mddositasat igényli, amelyhez
a Tamogatd hozzajarulasa sziikséges. A hozzdjaruldst a tamogatasi szerzédés kedvezményezett
altali modositasara eldirt szabalyok szerint kell kérelmezni a Tamogatotol.

8. A Megallapodas megsziinése és modositasa

8.1. Jelen Megallapodas a tdmogatasi szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi
sorsat. Ennek értelmében a tdmogatasi szerzédés megszlinése jelen Megéllapodas megsziinesét
vonja maga utan.

8.2. Jelen Megallapodas megszinik, ha a Tagok szama a felhivasban megadott minimalis tagszam
ald, illetve egyre csokken. o

8.3. A Megallapodas Tamogato altal meghatarozott kételezd tartalma csak irasban moédosithato,
melyhez a Tamogatd hozzajaruldsa szilkséges. A hozzajarulast a tamogatasi szerzédésben a
tamogatasi szerzédés kedvezményezett altali modositasara elirt szabalyok szerint kell kérelmezni a
Tamogatétol.

A Tagok adataiban bekévetkezett valtozasok, igy kilondsen székhely, bankszdmlaszam, stb., nem
igénylik a Megallapodds moédositasat. Az adatok valtozasarol a Tagok haladéktalanul értesitik a
Kanzorciumvezetét. A Konzorciumvezetd ezekrdl a valtozasokrol értesiti a monitoring és informacios
rendszeren keresztll a Tamogatot, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-anak megfelelden.

' 8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvaldsitasi kotelezettségére tekintettel a Tagok a felmondas jogat
kizarjak.
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Tagok kijelentik, hogy a palyazat megvaldsitasa soran a jelen megallapodas mellékletét képezd, a
projekt megvaldsitasaval kapcsolatosan az egyes tagokra haruld tevekenysegek és munkafolyamatok
eljarasrendjét és feleléssegi rendjet meghatarozé szabalyzat rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el.

9. A Tagok egyéb megallapodasai’

10. Zaro rendelkezések

10.1. Jelen Megallapodas 10 oldalon és 4 db eredeti példanyban készilt. A Megéllapodas a
tamogatasi szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megallapodas hatalyba lépésenek napja megegyezik a Tagok kozul az utolsoként alairéd
alairasanak napjaval. A Konzorciumvezetd a Megallapodas hatalyba lépeset kovetden a
Megallapodast megkuldi a Tamogatd részere.

10.3. Jelen Megallapodasban nem szabalyozott kérdésekben a vonatkozé magyar jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

10.4. A Tagok képviseletében alaird szemelyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint alairasi
cimpéldanyaikkal igazoljak, hogy a jelen Megailapodas 2. pontjaban feltintetettek szerint jogosultak a
Tag képviseletére, tovabba ennek alapjan a jelen Megallapodas megkotésére és alairasara. Alaird
keépviseldk kijelentik tovabba, hogy a testlleti szerveik részérdl a jelen Megallapodas megkotéséhez
szlikséges felhatalmazéasokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a tamogatasi joglgyletet jévahagytak és
harmadik személyeknek semminem( olyan jogosultsaga nincs, mely a Tag részérél megakadalyozna
vagy barmiben korlatozna a jelen Megallapodas megkdtését, és az abban foglalt kételezettségek
maradéktalan teljesitését.

10.5. Jelen Megallapodashoz kapcsolddd jogvitak esetére Tagok a Kaposvari Jaras Birdsag
illetékességét kotik ki.

Melléklet: Somogy Megyei Onkormanyzat TOP projektek megvalésitasanak belsé eljarasrendi
szabalyzata /

A Tagok a Megallapodast atolvastdk, és kozos értelmezés utdn, mint akaratukkal és elhangzott
nyilatkozataikkal mindenben egyezét alajrtak.

Konzorc/um Vezeftje

/A Konzorciumi Tag
................. & Wiee: P b S

Blro Norbert
/,dr‘..-,Sérhegyi Judi_t_
sa;'r;;;g; Megyei Onkormanyzat
P‘.H»."

..."'A_Iéirés datuma: - | /

zoAX. 0. b

YA tagok a minta altal nem szabalyozott kérdéseket is rendezhetnek, az 1-8. pontok nem tordlhetdk, ellentétes
vagy masképp szabalyozd rendelkezés a TAmogatd engedélyével lehetséges.
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Somogy Megyei Onkormanyzat

1

TOP projektek megvaldsitasanak belsd eljarasrendi szabalyzata
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1. Belsé eljarasrendi szabalyzat célja

Jelen belsé eljarasrendi szabalyzat (a tovabbiakban: Szabalyzat) célja a 2014-2020 programozasi
idészakban az egyes unids alapok altal finanszirozott Terllet- és TeIepQIésfejlesztési Operativ
Programok (TOP) keretében kiirt tamogatoi déntésre jogosult projektek megva\lésitéséval kapcsolatos
azon feladatkérék és munkafolyamatok ismertetése és eljardsrendi szabalyozasa, melyben a Somogy
Megyei Onkormanyzat (tovabbiakban: SMO), valamint a projektben Konzorciumvezetéként kijellt
telepulési 6nkormanyzat vesz részt.

A Szabalyzat atfogd iranymutatast ad a benyujtott és elnyert tamogatasok kezelésének,
elszamolasanak maédjarol, az elnyert tdamogatasbol megvalositott beruhdzéassal osszefliggésben
felmerilt feladatok eljarasi rendjérdl, tovabba ismerteti a folyamatban résztvevd személyek,
szervezetek feladatait, kotelezettségeit. A szabalyozas célja e rendkivll szertedgazoé tevékenység
kilonbozd teruleteken folyd feladatainak rendszerezése, Osszehangolasa, a kdvethetéség, a
szabalyos nyilvantartas és elszamolas feltételeinek, kdévetelményeinek régzitése.

A tadmogatast igényldi statuszbdl adodd jogokat és kotelezettségeket a mindenkor hatalyos
jogszabalyok, e Szabalyzat elirasai, tovabba az egyes tamogatasi kérelmek hatalyos Felhivasai és
Utmutatéi, tovabbéa a projektek megvalositasa érdekében kétott tamogatasi szerzédések, konzorciumi
megallapodasok rendelkezései szerint lehet gyakorolni, ill. kell teljesiteni.

1.1 Szabalyzat hatalya

1.1.1 A Szabdlyzat személyi hatalya

a. kiterjed az SMO valamennyi szervezeti egységére, egyUttmikddé partnereire, kdztisztviseldire,
Munka Térvénykonyves munkavéllaldira, valamint a vele szerzédéses kapcsolatban 3llo
természetes vagy jogi személyekre,

b. SMO tulajdonaban lévé Nkft-re, valamint a vele szerzédéses kapcsolatban allo természetes vagy
jogi személyekre,

c. kiterjed az El6készitd szervezetre / személyre.

d. kiterjed az SMO-vel palyazat benyUjtasara, valamint projekt megvalésitasara konzorciumi
megallapodasban résztvevé egyittmikddé konzorciumi tagokra, konzorciumvezetére

1.1.2 A Szabdlyzat targyi hatalya

A Szabalyzat targyi hatalya kiterjed az SMO altal térténd — Konzorciumi egyuttm(ikédés formajaban
benyujtott, tovabba pozitiv tdmogatdi dontés esetén megvaldsitasra keriilé — tamogatasi kérelmek
szakmai szolgaltatasi tevékenységek elldtasara az alabbi Terulet- és Telepllésfejlesztési Operativ
Programok (TOP) keretében meghirdetett felhivasokra:

Felhivas kédja Felhivas megnevezése
TOP-1.1.1-15 'l Felhivas Ipari Parkok, Iparteriiletek Fejlesztésére |
TOP-1.1.3-15 ' Helyi gazdasagfejlesztes
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TOP-1.2.1-15 Téarsadalmi és kdrnyezeti sz;ampontbc?l fenntarthaté turizmusfejlesztés
TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatas és az életmintség J;avitésa csaladbarat, munkaba
i allast segitd intézmény\ek, kézszolgaltatasok fejlesztésevel
TOP-2.1.2-15 zo'lﬂ«éros kialakitasa
TOP-2.1.3-15 Telepulési kérnyezetvédelmi.infrastruktira-fejlesztések
TOP-3.1.1-15 Fenntarthato teleptilési kdzlekedésfejlesztés
TOP-3.2.1-15 Energiahatékonysag és megujuld energiaforras énkormanyzatoknal
TOP-3.2.2-15 Onkorményzatok altal vezérelt helyi k&zcélt energiaellatas
megval6sitasa megujulé energiaforrasok felhasznalasaval

TOP-4.1.1-15 Egészséglgyi alapellatas infrastrukturélis fejlesztése
TOP-4.2.1-15 Szocialis alapszolgaltatasok infrastrukturajanak b6vitése, fejlesztése J
TOP-4.3.1-15 Leromlott varosi terliletek rehabilitacidja

" TOP-5.2.1-15 A tarsadaimi egyuttmiikodés erdsitését szolgals helyi szintli komplex

programok

TOP-5.3.1-16 Helyi identitas &s kohézib erdsitése

A Szabalyzat targyi hatalya nem terjed ki a Megyei Jogu Varos tertletén megvalésitott beruhazasokra,
mivel azon tamogatasi kérelmek a TOP 6. prioritas keretében kerllnek benytjtasra és elbiralasra.

1.1.3 A Szabalyzat idébeli hatalya kiterjed

A palyazathoz 'benyUJtandé konzorciumi megallapodas megkotésétdl, palyazat elkészitésétdl,
szerzddéskotéstdl a tAmogatasi kérelmek fenntartdsi idészakdnak a végéig, azaz a zaré fenntartasi
jelentés, tamogatast nyujtd altali elfogadasaig.

1.1.4 A Szabdlyzat terlleti hatalya kiterjed

Somogy megye kézigazgatasi teriiletére, ezen belil az SMO-vel, tovabbi konzorciumi partnerekkel,
Konzorciumi megallapodast kétott telepulési onkormanyzatok kézigazgatasi tertletére. A Szabalyzat
nem terjed ki a Kaposvar Megyei Jogu Varos kbzigazgatasi tertiletére.

1.2 Szabalyzat altal érintett feladatkdrok és munkafolyamatok ismertetése

Jelen Szabalyzat tartalma a feladatkérok és az azokhoz tartozd munkafolyamatokon keresztil ker(ilt
kidolgozasra, kifejtésre, melyek az aldbbi pontokban kerilnek részletesen bemutatasra. A
munkafolyamatokon bellil megbontasra keriltek az SMO, NKft., valamint az adott tAmogatasi kérelmet
benyujtéd teleplléseknek (tovabbiakban: Konzorciumvezetd) a jogai és kdtelezettségei.
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1.2.1 Munkafolyamatok
- Palyazatkészitéshez kapcsolddo folyamatok
- Eléietes Helyszini szemlével kapcsolatos munkafolyamatok
- Poz“itiv tamogatoi déntes esetén felmerild munkafolyamatok
- Tamogatasi szerzédéskstéssel kapcsolatos munkafolyamatok
- Elékészitéssel kapcsolatos munkafolyamatok
- Eléleg igényléssel kapcsolatos munkafolyamatok
- Valtozas bejelentéssel, szerzédésmodositassal kapcsolatos munkafolyamatok
- Palyazati alszamlakrol inditott kifizetések rendjének munkafolyamatai
- Mérfoldkovekkel, kifizetési kérelmekkel kapcsolatos munkafolyamatok
- Nyilvanosséaggal kapcsolatos munkafolyamatok
- Zarb helyszini szemlével / Projekizarassal kapcsolatos munkafolyamatok

- Fenntartasi idészakban elvégzendd munkafolyamatok
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2. Palyazatkészitéshez kapcsolédo folyamatok

2.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata

Az egyeztetéseket kdvetden sor kerll a'lpélyézat benyujtasahoz kapcsolddd konzorciumi
megallapodads megkotésére, a tevékenységek konzorciumi tagok kozoétti pontos lehatarolasara,
lehetéség szerint legalabb 30 nappal a palyazat benyujtasi hataridét megelézéen.

2.2 Telepllési 6nkormanyzat/konzorciumvezetd feladata

A telepilési dnkormanyzat a testuleti dontését kovetden felkeresi a Somogy Megyei Onkormanyzatot
az alabbi feladatok ellatasara:

- aprojekt elékészitési feladatok részbeni vagy teljes korl ellatdsa, valamint
- amegvaldsitas soran felmerild, kilénbozd szakmai szolgaltatasok ellatasa.

2.3 Feleldsséq:

A folyamat végrehajtasaért a projekt eldkészitésére kijelolt személy, a konzorciumi megallapodas
szerinti konzorciumi partner feleldsségi kérébe tartozdan, a telepiilési 6nkormanyzatnal, vagy SMO-
nél kijeldléesre kerlld projektmenedzser. A projektmenedzser feleléssége, hogy hataridében
megkildésre kerul a beklldésre javasolt palyazat és elékészitd tanulmany a konzorciumi tagok
szamara.

A konzorciumi partnerek feleléssége, hogy gondoskodjanak arrol, hogy a valésagnak megfeleljenek a
palyazat elkeszitesért felelds személy szamara atadott informaciok, dokumentumok tartalma, az
indikator és egyéb vallalasok realisan keriiljenek meghatarozasra, valamint a palyazat elkészitéséhez
megfelelé hataridében keriljenek atadasra, megkuldésre a palyazatird szamara.

2.4 Hataridok:

Konzorciumi megallapodas megkétése, a feladatok lehatarolasa, konzorciumi partnereként térténé
meghatarozasa a palyazat benyujtasat megeldézbden legalabb 30 nappal.

A palyazati hataridét megeldézéen a végsd palyazat és szikséges alatamasztd tanulmany a

konzorciumi tagok szamara attekintésre, megismerésre megkildésre kerll a palyazat benyujtasi
hataridejét megel6zden legalabb 8 munkanappal. :

2.5 Adminisztrativ feladatok:

A konzorciumi megallapodas elékészitése, SMO, illetve Konzorciumvezetéi Ugyirat megnyitasa, a
konzorciumi megallapodas alairatasa a szikséges példanyszamban. Az eldkészitési feladatok
fuggvényében a palyazat elkészitése, feltdltése és bekildése a kitdéltd programon keresztul a
tamogaténak a palyazati hataridét megeldézéen, a konzorciumi tagok altal jévahagyott palyazati
tartalommal.
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3. Elézetes Helyszini Szemlével kapcsolatos munkafolyamatok

3.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

A Projektmenedzsment szemeélyes reszvetelének biztositasa. Kapcsolatfelvétel a leendd telepliles
altal kijelolt kapcsolattartoval, a tamogatasi kérelem, valamint azzal kapcsolatos mellékletek-, valamint
a rendelkezésre all6 dokumentumok, palyazati utmutato és az ellendérzés alapjat képezé fejlesztés(ek)
attekintese. A tamogatasi kerelemben tett 6sszes vallalés attekintése. (Amennyiben ezen feladatot az
SMO vegzi.)

3.2 Konzorciumvezetd/telepulési dnkormanyzat feladata:

Teruleti kapcsolattartd biztositia az ellendrzésrél szolo értesités tovabbitasat az SMO részére,
tovabba a személyes részvételének biztositasa. A szikséges dokumentumok atadasa SMO
projektmenedzser szamara és konzultacios lehetéség biztositasa a szemlével 6sszefliggésben a
szemlét megelézéen. Az Eldzetes Helyszini Szemlere vald felkészlléshez a sziikséges informaciok
biztositasa az SMO részére a projektgazdardl, és az érintett fejlesztésrdl. (Amennyiben ezen feladatot
az SMO végzi).

3.3 Felelbsséq:

A Konzorciumvezetd/telepiilési énkormanyzat altal a szemle idépontjardl eldzetes tajékoztatas
nyujtasa az SMO szamara, amennyiben az értesités hozza érkezik meg.

Teljes kori informaciéd és dokumentumatadas a Konzorciumvezetd/teleplilési dnkormanyzat részérdl.
3.4 Hatariddk:

A helyszini szemle idépontjat megelézden 3-5 nappal konzultacio.

3.5 Adminisztrativ feladatok:

A helyszini szemlével 6sszefliggésben keletkezd dokumentumok Ugyiratba rendezése, gondoskodas
az iktatasrol.

4. Tamogatéi dontéssel, szerz6déskotéssel kapcsolatos munkafolyamatok

4.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Amennyiben még nem kerllt kijelslésre az SMO részérél projektmenedzser, Ugy projektmenedzser
kijelolése. Megbizasi szerzédés megkdtése a kijeldlt projektmenedzserrel, vagy célfeladat
elrendelése.

Kapcsolatfelvétel a leendd telepllési kapcsolattartdval, személyes egyeztetés kezdeményezése a
Konzorciumvezetével a szerzodéskotéshez szikséges dokumentumokrél, azok rendelkezésre
allasardl, valamint a szerzédéskotési hatariddkrdl, a projektfolyamatok attekintése, Utemezése. A
tamogatasi kérelem (hianypétlas, tisztazo kérdés), az azzal kapcsolatos mellékletek-, valamint a
rendelkezésre allo dokumentumok, és a fejlesztés(ek) attekintése. A tamogatasi kérelemben megjeldlt
indikatorvallalasok bazis értéket alatamaszté dokumentacié attekintése, ellenérzése, szikség esetén
modositas kezdeményezése, valamint atvétele. A tamogatasi kérelemben vallalt egyéb vallalasok
attekintése. EPTK fellleten és e-mailben a szikséges szerzddéskotési dokumentumok, hianypotldsok
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megkuildése a Kincstar szamara, egyéb EPTK feladatok menedzselése.

A Tamogatasi szerzédéskotéskor mar ismert moédositasok kezelése, véltozasok jegyzékével. A
Konzorciumvezetével a tamogatasban  részesitett projekt megvalositasara  Konzorciumi
egyuttmUkodési megallapodas megkétése. A koltségvetés — kiemelten az SMO kéltség ~ rendezése,
pontositasa, felosztasa.

Amennyiben még nem tdértént meg, Ugyirat nyitdsa az iktatasi rendszerben. Az iktatas
folyamatossaganak biztositasa az SMO projekimenedzser feladata.

Elektronikus nyilvantartas vezetése a Kozds/Projektiroda meghajtén adott konstrukcidn beldl.
létrehozott a telepllés nevére sz6l6 mappaban. A konyvtarstrukturat kilén dokumentumban
részletezzik. A papir alapu dokumentumok teljes korének rendelkezésre kell alini a fenti tarhelyen
elektronikus formaban.

4.2 Konzorciumvezetd/telepllési 6nkormanyzat feladata:

Amennyiben meg nem toértént meg telepllési kapcsolattarto kijelslése a Konzorciumvezeté/telepulési
dnkormanyzat részérol. Személyes egyeztetes biztositasa, reszvétel a megbeszéelésen, dontéshozoi
szinten. A palyazat benyujtasa 6ta eltelt idében bekovetkezett valtozasok tételes ¢sszegyljtése.

A szerzédéskotéshez kapcsolédo dokumentumok hataridében térténtd atadasa, megkulldése a
Somogy Megyei Onkormanyzat altal kijelélt projektmenedzser szamara.

A tdmogatasi kérelem, az azzal kapcsolatos mellékletek-, valamint a rendelkezésre allo
dokumentumok atadasa az SMO részére azzal, hogy sajat iktatasi rendszerében is szerepeltetnie kell
a dokumentumokat, illetve azon iratokat, melyet az SMO atad.

Az EPTK felulethez vald hozzéaférési jogosultsag régzitése az SMO projektmenedzser szamara,
kapcsolattartd modositasaval, vagy kapcsolattarto kijeldlésével.

A Tamogatasi szerzddéskotéshez szikkséges dokumentumok atadasa az SMO részére.

Az SMO-vel a tadmogatasban részesitett projekt megvalésitasara Konzorciumi egyuttmikodési
megallapodas megkotése.

Amennyiben még nem tortént meg, Ugyirat nyitasa az iktatasi rendszerben, az iktatas, és az irat
folyamatos vezetése a konzorciumvezetdnél az dnkorményzat hivatala erre kijelélt Ggyintézdjének
feladata.

4.3 Felelésséq:

A Konzorciumvezetditelepilési onkormanyzat feleléssége, hogy a szerzédéskotés soran atadott
informaciok, dokumentumok, véllalasok a valdsagnak megfelelnek, realisak.

A Somogy Megyei Onkormanyzat projektmenedzserének feleléssége a teljes kori tajékoztatas a
szilkséges adatokrol, dokumentumokrol, valamint, hogy az atadott dokumentumokkal 6sszhangban
kerlljon elokészitésre és alairasra a tamogatasi szerzédés és az EPTK-n, e-mailben a szlikséges
hataridében bekildésre kerlfjon. Ezek tényét, valamint a szerzédéskotési idbszakban tett
moédositasokat dokumentélni  szikséges feljegyzés, emlékeztetd készitésével, melyet a
Konzorciumvezeté/telepulési dnkormanyzat szamara is meg kell kiildeni.

Gondoskodik az ugyirat megnyitasarol és az iktatas folytonossagardl az iratkezelési szabalyzat
szerint.

Az SMO-nél vezetett Ugyirat tartaimanak teljességéért, valamint az elektronikus nyilvantartas
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naprakészségéért az SMO projektmenedzser, a Konzorciumvezetditelepiilési  dnkormanyzat
ugyiratanak teljességéeért, a telepulési kapcsolattarto felel.

4.4 Hataridé: a Tamogatdi értesitésben és jogszabalyban szerepld belsd és véghataridék figyelembe
vételével kalkulalt belsé hatariddk, hogy a feleknek elégendé id6 alljon rendelkezésre a
?okumentumok biztositasara, illetve attekintésére, lehetéség‘-l szerint EPTK feltoltést, moddositast
megelézéen legalabb 3 munkanap.

4.5 Adminisztrativ feladatok

4.5.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Projektmenedzsment tevékenységet végzd személyek kijeldlese alapjan a munkakéri leiras
kiegészités elkészitése, alairasa, illetve megbizasi szerzddés eldkeszitese, alairdsa. Az elkilonitett
koényvelés feltételének megteremtése, projektkddok hasznalataval. Mar kifizetett projekt-elékészitési
szamlak aktivalhatésaga kérdésének tisztazasa.

Egyeztetés a Konzorcium vezetojével, telepllési kapcsolattartoval az alszamla megnyitasanak
szikségességérdl, valamint az elklldnithetéség megteremtésérdl. Figyelemmel a jogszabaly azon
elGirasara, hogy mely esetben kotelezd Kincstar altal vezetett szamlat nyitni a projekt pénziigyeinek
kezeléséhez. Kapcsolatfelvétel a felhivasokhoz tartozd a Kincstar altal biztositott Palyazatkezelési
referensekkel.

4.5.2 Konzorciumvezetd feladata: Tamogatas fogadasara szolgalé bankszamla megnyitasanak
kezdeményezése a Magyar Allamkincstarnal vagy a szerzédésben all6  bankfidknal. A
bankszamlaszerzddés, illetve mddositas és a bankszamlaszamanak megkuldése a Somogy Megyei
Onkormanyzat projektmenedzsere szamara.

Az elkll6nitett konyvelés feltételének megteremtése projektkddok hasznalataval az SMO
strukturajahoz hasonldan.

5. El6készitéssel kapcsolatos munkafolyamatok

5.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Folyamatos kapcsolattartas, informaciocsere a Konzorciumvezetdvel, telepllési kapcsolattartéval.

Az SMO, részére megkildott pénzigyi bizonylatok attekintése, kuldnds tekintettel a piaci arak
alatamasztasanak dokumentalasara, SMO, részérdl rendelkezé levél megkiildése a kifizetés
jovahagyasarol a Konzorciumvezetd részére alaint szkennelt formaban, Az SMO részérdél megkildétt
rendelkezé levél képezi az alszamlarél inditott atutalas alapjat. Az SMO részérdl folyamatos kontroll
gyakorlasa a fokedvezményezetti alszamlak tekintetében, valamint a fékedvezményezetti alszamla-
kivonatok ellenérzése, elektronikus tarolasa.

A Konzorciumvezetd, valamint a telepllési kapcsolattartd részéré! megkilddtt dokumentumok
attekintése, mentése, rendszerezése a kialakitott rendszernek megfeleléen, a szikséges beszerzési
eljarasok, szerzédéskotések elbkészitése, végrehajtasanak nyomon kovetése a telepulési
onkormanyzat beszerzési szabalyaival, valamint az idevonatkozé jogszabalyok és piaci arak
alatdamasztasara vonatkozo utmutatédk, a tamogatasi szerzddés és ASZF eléirasaival osszhangban.

Elokészités soran keletkezett dokumentumok mentése, papir, illetve elektronikus rendszerezése.

5.2 Konzorciumvezetd/telepulési 6nkormanyzat feladata:
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Folyamatos kapcsolattartas, informaciécsere az SMO-vel, Nkft.-vel.

A pénzugyi bizonylatok, valamint hozza tartozé mellékletek kifizetés el6tti szkennelt formaban torténd
megkildése az SMO, Nkft. reszére. A fékedvezményezetti palyazati alszamla-kivonatok megkuldé§e
szkennelt formaban az SMO, Nkit. részére. !
A beszerzési szabalyzat megkUIdése\ SMO projektmenedzser szamaéra. '

A fejlesztés(ek) vonatkozasaban az engedélyeztetési-, kozbeszerzési eljaras(ok) meginditasa,
lefolytatésa projektmenedzser kézremikédésével.

Elbkészités soran keletkezett dokumentumok megkiildése az SMO részére.
- Tervdokumentacio (ETDR zaradékkal ellatva).

- Kdzbeszerzési dokumentumok: telepllési kdzbeszerzési szabalyzat, valamint elfogadasardl szolod
képviselbtestileti hatarozat-kivonat, képviselétestileti hatarozat a Kézbeszerzési Bizottsag tagjainak
delegalasarol, az érintett Kozbeszerzési Bizottsag Ulésének jegyzdkonyve, jelenléti iv, megkotott
szerzddés(ek).

5.3 Felelésség

A Somogy Megyei Onkormanyzat projektmenedzsere felelds, hogy a tamogatasi szerzédésben
rogzitett hataridére benyujtasra kertljenek a projekt elérehaladésat aldtamaszté dokumentumok.

5.4 Hataridd
A feladat elérehaladasarol az SMO folyamatosan tajékoztatast nyujt az SMO, valamint a

Konzorciumvezetd/telepilési  dnkormanyzat felé. A megkétott  tamogatasi  szerzdédés 1.
meérféldkdveének hataridejét megel$zé 10 munkanappal.

6. El6legigényléssel kapcsolatos munkafolyamatok

6.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Egyeztetés a Konzorciumvezetével az eléleg lehivasanak modjarédl / mértékérél ~ Utofinanszirozas /
Szallitéi / Forditott AFA

Az eldlegigénylés felhasznaldsanak nyomon kdvetése, analitika vezetése.
Az eldlegigénylés benyujtasa, valamint az esetleges hianypétlas kezelése.

SMO, Nkft.: Az eldlegigénylés EPTK rendszeren valo rdgzitése, valamint az esetleges hianypotlas
kezelése.

Az elblegigényléshez kapcsolddd mellékletek Gsszegyljtése, rendszerezése, kialakitott rendszer
szerinti tarolasa.

6.2 Konzorciumvezetd feladata:

Egyeztetés az SMO-vel az eléleg lehivasanak modjardl / mértékerdl — Utofinanszirozas / Szallitoi /
Forditott AFA

Az elélegigénylés felhasznalasanak nyomon kdvetése, analitika vezetése.

LE’krépai Unio 38
Eurépai Strukturalis
- G’ és Beruhazasi Alapok .

MAGYARORSZAG -
MVl BEFEKTETES A JOVOBE @




SZECHENYI@
A

Az eldlegigényléshez kapcsolddé mellékletek 6sszegyijtése, rendszerezése, kialakitott rendszer
szerinti tarolasa.

7. Valtozas-bejelentéssel, szerzédésmoddositassal kapésolatos munkafolyamatok

7.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Az SMO részérél észlelt valtozas-bejelentést / szerzédésmodositast igénylé télelek jelzése,
egyeztetése a Konzorciumvezetdvel. A megvalositas / kivitelezés alatt 1évé miiszaki szakmai tartalom
folyamatos figyelemmel kisérése, valtozasok kezelése.

A koltségtételeket érinté valtozasok eljardsrend szerinti kezelése. A valtozas-bejelentéshez /
szerzédésmaodositashoz csatolandd melléklet(ek) elkészitése.

Valtozas-bejelentés / Szerzédésmodositas dsszeallitasa, valamint az esetleges hianypotlias kezelése,
megkildése a Kézrem(ik6dé Szervezetnek.

Véltozas-bejelentés / szerzédésmodositas EPTK rendszeren valo régzitése, az esetleges hianypotlas
kezelése.

Valtozas-bejelentés / Szerz&désmobdositas formanyomtatvany és az ahhoz kapcsolodd mellékletek
Osszeallitasa.

7.2 Konzorciumvezetd/telepilési dnkormanyzat:

Az esetlegesen keletkezett eltérések listajanak ésszegy(ijtése, jelzése az SMO, Nkit. részére. A
megvalositas / kivitelezés alatt 1évd miiszaki szakmai tartalom folyamatos figyelemmel kisérése, a
felmer(ilt valtozas jelzése az SMO, Nkft. részére.

Valtozas-bejelentés / Szerzédésmodositas formanyomtatvany és az ahhoz kapcéolédc’; mellékletek
Osszeallitasaban val6 segédkezés.

7.3 Felelésség

A Konzorciumvezetd, valamint az SMO projektmenedzser feleléssége, hogy a benyujtott modositasi
kérelem teljes korli legyen, aktualis tartalommal, valamint, hogy a jogszabalyban feltintetett hataridén
belll keril benyujtasara a Kincstarhoz.

7.4 Hataridd
A jogszabalyban régzitett hataridék betartasa kotelezd az SMO projektmenedzsere részérdl.

7.5 Adminisztrativ feladatok:

Az SMO projektmenedzser hajtja végre a szikséges EPTK régzitést.

8. Palyazati alszamlakrol inditott kifizetések rendjének munkafolyamatai, kifizetési igénylések :
benyujtasa
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8.1 Somogy Megyei Onkorméanyzat feladata

Folyamatos kapcsolattartas és informacidcsere a Konzorciumvezetével.

A Konzorciumvezetd részérol "megkuldétt kifizetésre vard pénzigyi bizonylatok attekintése (!lfulénés
tekintettel a piaci arak igazolasara, valamint az egységes mikadési kézikonyv altal eldirt zaradékolasi
kotelezettsegek megtdrténtére,‘.egyéb elszamolhatdsagi feltételekre, stb.), a kifizetés jévéhagy‘a’séhoz
az SMO részérdl készitett rendelkezd levél visszaklldése alairt szkennelt formaban, amely az
alszadmlarol inditott atutalds alapjat képezi. A Konzorciumvezetd részérdl megkildott palyazati
alszamla-kivonatok elektronikus mentése, és folyamatos pénzigyi kontroll gyakoriasa.

Rendelkezd level elkészitése, tovabbitasa a Konzorciumvezetd részére, mely az alszamlarol inditott
- atutalas alapjat képezi.

Folyamatos egyeztetés a Konzorciumvezetével a meérféldkévek soran benyujtandd beszamold /
kifizetési igénylés modjarol / Osszegérdl / idépontjarol. Az SMo, Nkft. személyes részvételének
biztositasa a dokumentumok 6sszeallitasanal, illetve a készlltség / kivitelezés ellendrzése végett.

A megvalositas soran keletkezett projektmenedzsmenti szamlak / koltségtételek alatamasztasaul az
eredeti dokumentumok szabalyszeru tarolasa, valamint az eljarasrend szerinti elszamolasi zaradék
felvezetése. A kifizetési igénylésekhez kapcsoldods koltségosszesitd(k) elkészitése. Konzorciumvezetd
részére zaradékbélyegzd biztositasa. A Konzorciumvezetd részérdl megklldott kifizetésre varo
pénzligyi bizonylatok attekintése, a kifizetés jovahagyasahoz az SMO, Nkft. részérdl készitett
rendelkezd levél visszakildése aldirt szkennelt formaban, amely az alszamlarol inditott atutalas
alapjat képezi. A Konzorciumvezetd részérél megklldott palyazati alszamla-kivonatok elektronikus
mentése, és folyamatos pénzugyi kontroll gyakorlasa.

A projektmegvaldsitas soran keletkezd dokumentaciok kezelése, a szakmai beszamold 6sszeallitasa,
beszamoléhoz kapcsolédd mellékletek (nyilvanossag, kozbeszerzési eljaras, stb.) dsszeallitasa.
Mérfoldkoveknél tett vallalasok megvaldsulasanak ellenérzése (pl.: ITS felulvizsgalat, szakmai
dokumentaciék, stb.).

Mérféldkéveknél a szakmai beszamold EPTK rendszeren vald rogzitése, és az esetleges hianypotlas
kezelése. Meérfoldkoveknél, avagy mérfoldkovek kodzotti kifizetési igénylés EPTK rendszeren vald
régzitése, és az esetleges hianypotlas kezelése.

Szakmai beszamolo(k)hoz (Mérfoldkdveknél) és kifizetési igénylés(ek)hez szikséges relevans
dokumentacio(k) dsszeallitasa.

8.2 Konzorciumvezetd/telepilési onkormanyzat feladata:

Folyamatos kapcsolattartas és informaciocsere az SMO-vel, Nkft.-vel.

A kifizetés elétt a vonatkozo pénzigyi dokumentumokat attekintésre, valamint a palyazati alszamla-
kivonatok szkennelt formaban megkildése az SMO részére.Banki kivonatok, pénzigyi bizonylatok
szkennelt, elektronikus formaban térténd tovabbitasa az SMO részére, valamint az eljarasrend szerinti
tarolasa.

Folyamatos egyeztetés az SMO-vel, Nkft.-vel a mérféldkdvek soran benyujtando beszamolo / kifizetési
igénylés médjarol / sszegerdl / idépontjarol.

A megvaldsitas soran keletkezett Projektmegvalositashoz kapcsolédd szadmlakat / koltsegtételeket
alatédmaszto eredeti dokumentumok szabalyszerl tarolasa. Az eljarasrend szerinti elszamolasi
zaradék felvezetése. A kifizetés el6tt a vonatkozd pénziigyi dokumentumok attekintese, valamint a
palyazati alszamla-kivonatok szkennelt formaban t6rténé megkildése az SMO, Nkft. részére.
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A projektmegvalositas soran keletkezd dokumentaciok kezelése, a szakmai beszamolo 6sszeallitasa,
beszamoldhoz kapcsolodé mellékletek (nyilvanossag, kozbeszerzési eljaras, stb.). Mérfoldkoveknél
tett vallalasok teljesitése (pl.: ITS felulvizsgalat, szakmai dokumentaciok, stb.).

\ )
A konzorciumvezetd reszérdél torténd  kifizetés-igénylés rogzitése csak az  SMO,  Nkft.
kozremukodésével térténhet!

Szakmai beszamold(k)hoz (Mérfoldkdveknél) és kifizetési igénylés(ek)hez szikséges relevans
dokumentacid(k) dsszeallitasa, illetve az abban vald segédkezés.

8.3 Felelésség

Minden konzorciumi tag, valamint az altala kijeldlt kapcsolattartd, projektmenedzser felel a
konzorciumi tag altal elszamolasra nyujtandé dokumentumok tartalmaért, a megfeleléen kiallitott
bizonylatok, és teljesitésigazolasok, kifizetési bizonylatok meglétéért, eredetiségéért.

Az SMO projektmenedzser felel a szabalyszeri tdmogatasi lehivas benyujtasaért, valamint a
meérfoldkovekhez kapcsolodd kifizetési kérelmek és szakmai beszamolok hataridére torténd
benyujtasaért.

8.4 Hataridd

A jogszabalyban, eljarasi dokumentumokban eldirt hataridét megelézéen 5 munkanappal éssze kell
allitani az SMO projektmenedzsernek a végleges kifizetési kérelmet illetve beszamolét, melyet a
konzorciumi tagok jovahagyasat kévetden benyujt a Kincstarhoz.

8.5 Adminisztrativ feladatok

Meérfoldkoveknél a szakmai beszamold EPTK rendszeren valo rogzitése, és az esetleges hianypétlas
kezelése. Mérfoldkéveknél, avagy meérfoldkovek kozoétti kifizetési igénylés EPTK rendszeren valéd
rogzitése, és az esetleges hianypotlas kezelése.

EPTK felileten az SMO projektmenedzser benylijtja a kifizetési kérelmet, szakmai beszamolot.

9. Zaré helyszini szemle / Projektzarassal kapcsolatos munkafolyamatok

9.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Zard Helyszini Szemlére vald felkésziléshez tertileti személyes kapcsolattartas-, valamint az smo,
Nkft. részvételének biztositasa.

A megvalédsitas soran keletkezet pénzigyi dokumentacid 6sszekészitése, valamint felkészulés az
ellendrzésre. A Zaré Helyszini Szemle soran feltart hianyossagok esetén intézkedési terv eléirasa és
a hianyossagok poétlasa.

A megvaldsitds soran keletkezett munkaligyi dokumentacid Osszekészitése, felkészilés az
ellenérzésre. A Zard Helyszini Szemle sorén feltart hianyossagok esetén intézkedési terv eldirasa és
a hianyossagok potlasa.

9.2 Konzorciumvezetd/telepulési dnkormanyzat feladata:

Konzorciumvezetd, illetve a terlleti kapcsolattarto altal az értesités tovabbitasa az ellendrzésrél,
tovabba személyes részveételének biztositasa.

A megvaldsitas soran keletkezett penzigyi dokumentacio ¢sszekészitése, valamint felkészllés az
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ellendrzésre. A Zar6 Helyszini Szemle soran feltart hianyossagok esetén intézkedési terv el6irasa és
a hianyossagok potlasa.

9.3 Feleldsséq:

A konzorciumi tagok fefeléssége mind a dokumentacié, mind a projekt keretében végrehajtott
fejlesztés megdrzése, fenntartasa. \

9.4 Hataridé

A fenntartasi idészak végéig a projektdokumentacio és a projekt eredményeinek jogszabaly szerinti
megtartasa, fenntartasa

9.5 Adminisztrativ feladatok:

Irattarazas a belsd szabalyzat és jogszabalyi kételezés szerint.

10. Fenntartasi id6szakban elvégzendS munkafolyamatok

10.1 Somogy Megyei Onkormanyzat feladata:

Szikség esetén informaciocsere a Konzorciumvezetovel.
Dokumentacio megérzési kételezettség az eljarasrend szerint.

10.2 Konzorciumvezetd/telepilési dnkormanyzat feladata:

Szilkség esetén informécidcsere az SMO-vel.

Dokumentacio megdrzési kotelezettség az eljarasrend szerint.
11. Altalanos adminisztracids kotelezettség

A palyazati munkafolyamatok megindulasaval, mind az SMO, mind a konzorciumvezetd palyazati
ligyiratot nyit, amelyeket parhuzamosan vezet az SMO altal kijelélt projektmenedzsedr (SMO irata), és
a telepuilési dnkormanyzat hivatal altal erre kijel6lt Ugyintézé (konzorciumvezetd irata).

Minden palyazati iratot — amennyiben erre lehetéség van — egy-egy eredeti példanyban kell késziteni /
generalni mindkeét Ugyiratba (pl.: tamogatasi szerzédés). Amennyiben erre nincs lehetéség, ugy annal
az adott konzorciumi partnernél, ahol a tevékenységgel kapcsolatban az irat keletkezik eredeti
példanyt, mig a masik iratba hitelesitett példanyt kell ethelyezni (pl.: ajanlattételi felhivas, stb).

A kotelezettséget keletkeztetd iratoknal, azon feladatok tekintetében, ahol a palyazati tevékenységet a
konzorciumvezetd latja el, sajat maganak a hivatali rendjének megfelelé szamu-, mig az SMO
szamara egy példany eredeti iratot kell generalni (pl.. épitési szerzédés). Ahol pedig a palyazati
tevékenységet SMO latja el, ott SMO szamara 3 eredeti példanyt, mig Konzorciumvezeté szamara 1
eredeti példanyt kell generalni (pl.. kozbeszerzési tevékenységre vonatkozd megbizasi szerzddés).

Ez a rendelkezés kuléndsen vonatkozik a  paélyazattal  kapcsolatos — szerzédésekre,
teljesitésigazolasokra.

A palyazali kifizetésekkel kapcsolatban SMO projektmenedzser feladata:

\ Y
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- abban az esetben, ha palyazati tevékenység SMO-nél meriil fel, és altala kifizetends
projektmenedzsernek 1 példany eredeti szerzddeést, 1 példany eredeti teljesitésigazolast, 1
példany eredeti szamlat a sziikséges ,feliratokkal” ellatva az SMO Pénziigyi Irodajaba kell
eljuttatnia, és a szamla masolatat az tgyiratban elhelyezett eredeti szerzédés, és
teljesitésigazolas mellé leflznie, majd a Pénzlgyi Iroda utalasat kévetéen a banki kivonat
masolatat is elhelyezni. \ )

- abban az esetben, ha a pélyéza\ti tevékenyseg nem SMO-nél meril, hanem a
konzorciumvezeténél, és az altal kifizetendd, ugy a konzorciumvezetétdl bekért eredetei
szamla, és eredeti teljesitésigazolas mellé a szamla hitelesitett masolatat, és az atutalast
bizonyitd banki kivonat hiteles masolatat el kell helyezni. Ez esetben a projektmenedzsernek
ellendrizni kell, hogy a konzorciumvezetdnél az eredeti adott kifizetéssel kapcsolatos
dokumentumcsomag rendelkezésre all-e.

Osszegezve megallapithato, hogy parhuzamosan — az elszamolas biztonsaganak érdekében - a
konzorciumvezetdnél, és SMO-nél két egyforma irat keletkezik, az eredeti példanyt elhelyezve ot
. ahol annak relevancigja van. Mindkét esetben a projektmenedzser kezdeményezésére a
hivatalvezetdk feleldssége az iktatatas biztositasa.
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11. sz. melléklet

ROVID &SSZEFOGLALO A PROJEKTROL

Tamogatasi szerzddes szama: TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001
Kedvezmeényezett: Marcali Varos Onkormanyzata

PROJEKT RESZLETES SZAKMAI TARTALMA:

Projekt célja:

Marcali, Dézsa Gyoérgy utcai szegregatum rehabilitacidja. Jelen projekt elsésorban a fizikai kérnyezet
(bérlakasok /4 épuletben dsszesen 32 db lakas kialakitasa/ és kapcsolddd teriletek) rekonstrukciojat
tartja szem elétt. A projekt célrendszerét a PET 4.1. fejezete részletesen tartalmazza.

Projekt mliszaki-szakmai tartalma:

Lakofunkcidhoz kapcsolodod fejlesztések tartalmi ésszefoglalasa (6nalléan tamogathatd): Az dsszesen
32 db 6nkormanyzati lakas kialakitasa, illetve az ezeket magaban foglalé 4 db épulet felyjitasa és
energetikai korszerlsitése.

Fobb kapcsolodd fejlesztések (Onalléan nem tamogathatd). Udvarfejlesztés (tereprendezés, kertészeti
munkak, névénytelepités, kerités készitése, stb.), kdzdsségi kert létrehozasa, tarolok létesitése,
jatszotér  létesitése, atburkolat felujitdsa, parkold kialakitasa. A  kapcsolddd — koltségek
elszamolhatdosaga szempontjabdl a kozosségi kert a Felhivas 3.1.2. C) pontjahoz sorolando, mig a
tobbi kapcsolédd fejlesztés a Felhivas 3.1.2 D) pontja ala tartozik.

Projekthez kapcsolodd egyéb tevékenységek (6nalldan nem tamogathatd): projeki-eldkeszites (PET,
MT; miszaki dokumentacidk; stb.), projektmenedzsment (konzorciumi partner sajat alkalmazottainak
bevonasaval), kdzbeszerzés

Kotelezdéen megvalositandd tevékenységek: kommunikacio és nyilvanossag biztositasa

A projektben tartalék is beallitasra kertilt.

A projekt miiszaki-szakmai tartalmat részletesebben tartalmazza a csatolt miszaki leiras és PET 4.2.
fejezete.

Felhivas 3.2 pontban eldirt feltételek teljestilése: A projekt miszaki-szakmai tartalmaval és a
megvalositassal kapcsolatos elvarasoknak valé megfelelés a PET 1. fejezetében (projekt-elékészité
tanulmany funkcigja) pontonkeént kerllt bemutatasra.

Felhivas tartalmi értékelési szempontjainak vald megfelelés bemutatasa: A projekt Felhivas 4.4.3
pontjaban régzitett értékelési szempontok szerinti bemutatasat a PET 5. fejezete (PET megjelenése a
tamogatasi kérelem szakmai értekelésében) tartalm?zza.

Terulet-specifikus értékelési szempontoknak valé megfelelés bemutatésa: A projekt Felhivas terllet-
specifikus mellékletében lévd értékelési szempontok szerinti befnutatasat a PET 5. fejezete (PET
megjelenése a tamogatasi kérelem szakmai érté!(elésében) tartalmazza.
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12. sz. melléklet

A ,,Széchényi 2020 Kedvezményezettek tajékoztatasi kotelezettségei ﬁtmutaté és arculati
kézikdnyvben” foglaltaknak megfelelSen, a nyilvanossag és tajékoztatas biztositasa érdekében
tervezett tevékenységek

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3.1-15-501-2016-00001
Kedvezményezett: Marcali Varos Onkormanyzata

Szerzédésben megitélt tamogatasi 6sszeg: 409 999 561 Ft
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Kiemelt
jelentéségii 1 Mrd Ft feletti tamogatasi 6sszeg
projekt
Infrastrukturalis 150 millio F1 ala
fejlesztés 150-500 millio Ft X
500 millio Ftfeletti
Egyéb fejlesztés 150 millié Ft alatti
(eszkdzbeszerzés, 150-500 milli¢ Ft
képzés,
szoftverfejlesztés, - ,
bértamogatas, 500 millio Ft feletti
tanacsadas, stb.) 4}
Feladatok
A projekt elékészitd szakasza (1-3.) . x
A projekt megvalositasi szakasza (4-8.) lgen Nem
A projekt megvalositasat kovetd szakasz (9—13.) B
y Kommunikacids terv készitése X
Nyomtatott tajékoztatok (brosurak, szordlapok, stb.) elkészitése és lakossagi
2 terjesztése X
A kedvezményezett m(ikodd honlapjan a projekthez kapcsolddo tajékoztato
3 (esetleg aloldal) megjelenitése és folyamatos frissitése a projekt fizikai X
zarasaig
Sajtokdzlemény kikluldése a projekt inditadsarol és a sajtémegjelenések
4 Osszegyljtése X
Sajté nyilvanos események szervezése (Unnepélyes eseményekhez, pl.
5 alapkdletétel, egyes beruhazasi fazisok befejezése, atadasok, képzés X
zarasa, stb.) J
A beruhazas helyszinén ,A", ,B” vagy ,C" tipusu tabla elkészitése és
6 elhelyezése »B”
v Médiamegjelenés vasarlasa a projekthez kapcsolodoan X
|
8 Kommunikaciés célra alkalmas fotédokumentacio készitése X r
9 Sajtd-nyilvanos Gnnepélyes projektatado rendezveny szervezese X
Sajtokdzlemény kiklldése a projekt zarasaro!l és a sajtomegjelenések
10 dsszegyljtése X
1" Eredménykommunikéacios informéacios anyagok, kiadvanyok keészitése _[ X
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TERKEPTER feltéltése a projekthez kapcsolddé tartalommal

13

A beruhazas helyszinén D" tipusu tabla elkészitése és elhelyezése

MAGYARORSZAG
KORMANYA
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Kelt: Marcali, 2018. 6] bnap 2>, napjan.
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13. sz. melléklet

'KONZORCIUMI TAGOK ESETEBEN (AMENNYIBEN KORABBAN NEM KERULT
BENYUJTASRA): ALAIRASI CIMPELDANY/ALAIRAS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
\DELEGALT JOG, AZ ALAIRASI JOGOSULTSAGOT IGAZOL® DOKUMENTUM

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001
Kedvezményezett: Marcali Varos Onkormanyzata

o 1db Marcali Varos Onkormanyzata részérol

+ 1db Somogy Megyei Onkormanyzat részérdl

(\Fn F@p

Marcali Va9 Blfidtyn anyzata Magyar Allamklncstar
Kézremiikddd Szervezet

P.H.

Kelt: Marcali, 2018. év .} ... hc')nap&.}. napjan. Kelt: Kaposvar, 2018. év o hénap 26 napjan.
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14. sz. meliéklet

NYILATKOZAT ARROL, HOGY A TERVEZETT KOLTSEGEKET TEVEKENYSEGENKENT,
UTOFINANSZIROZAS VAGY SZALLITOI FINANSZIROZAS KERETEBEN KiVANJA ELSZAMOLNI

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001
Kedvezmeényezett: Marcali Varos Onkormanyzata

Alulirott Dr. Siité Laszlé polgarmester, mint a Kedvezményezett hivatalos képviseldje buntetdjogi
felel6sségem tudataban kijelentem, hogy a TOP-4.3.1-15-S0O1-2016-00001 azonositészamu ,,Marcali
Dézsa Gyorgy utcai szegregatum rehabilitaciéja” cimmel benyujtott projektben tervezett minden
elszamolhato koltség utofinanszirozas keretében keril elszamolasra.

ANIE

Magyar Allamklhmizstar
Kézrem(ikdd Szervezet

R.H!

Kelt: Marcali, 2018. év oA .. hénap’é& napjan. Kelt: Kaposvar, 2018. év =1 ... honap 44 napjan.
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15. sz. melléklet

|

EGYEB, A PROJEKTHEZ TARTOZO ALATAMASZTO DOKUMENTUM(OK)

Tamogatasi szerzédes szama: TOP-4.3.1-15-S01-2016-00001
Kedvezményezett: Marcali Varos Onkormanyzata

» A Felhivas 4.2 pontjanak valé megfelelés igazolasa
+ Nyilatkozat a projekt akcidteruletének fellvizsgalatardl
¢ 1db bankszamlaszerzédés Marcali Varos Onkormanyzata részérél

e 1.db bankszamlaszerzédés Somogy Megyei Onkormanyzat részeérdl

W % (7 he ((E—

Magyar Allamkln%:star
Kozremiikodd Szervezet

PiH;

Kelt: Kaposvar, 2018. év .. ...... hoénap « L napjan.
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VAROS| ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE
8700 Marcali, Rakoczi utca 11. Pf: 5.
Tel: 85/501-000 Fa)<'l : 85/501-055
E-mail : polghiv@marcali.hu

Nyilatkozat

Alulirott Dr. Siité Laszlo, polgarmester, mint Marcali Varos Onkorményzatanak (székhely:
8700 Marcali, Réakéczi utca 11., addszam: 15731436-2-14, t6rzskonyvi azonositoszam:
731432) képviseldje nyilatkozom, hogy Marcali Varos Onkorméanyzata TOP-5.2.1-15 jelii, |, A
tarsadalmi egylttmikodés erdsitését szolgdld helyi szinti komplex programok” targyu
felhivasra 2016. aprilis 29-én TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002 azonositészammal ,,Dozsa
Gydrgy utcai szegregatum rehabilitacioja” cimmel palyazatot nyujtott be, amelyet a
Tamogat6é 2016. december 19-én kelt dontése értelmében timogatisban részesitett. A
projekt megvaldsitasara vonatkozé Tamogatasi Szerzédés 2016. december 23-dn lépett
hatalyba.

Jelen nyilatkozatot a TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 azonositdszam ,,Marcali D6zsa Gyodrgy
utcai szegregatum rehabilitacija” cimi projekt szerzddéskotéséhez, a Felhivas 4.2. pontjaban
foglalt feltétel teljestilésének igazolasara allitottam ki.

Kelt: 2018. januar 10.

Tisztelettel:

Dr. Siit6 Laszlo

polgarmester
Marcali Varos Onkormanyzata

Melléklet:

- Ertesités timogatasi kérelem tdmogatasarol (TOP-5.2.1-15-SO1-2016-00002)
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FAIR alrendszer adatkezelési nyllvantartasi azonositd. 00937-0002
Jelen kladmany hlteles kladmanynak mingsuld, elekironlkus alkalmazassal meghozoft automatizait egyedi dontésrdt szold
elektronikus tajékoztatast tartalmaz.

MARCALI VAROS ONKORMANYZATA Iktatészam: 1KT-2016-614-11-00002122
Marcali Magyar Allamkincstar Somogy Megyei
Rakoczi utca 11 lgazgatosag

8700 Kaposvar, 2016. december 20.

Targy: Ertesités tamogatasi kérelmének
tamogatéasardl

Tisztelt MARCALI VAROS ONKORMANYZATA!

Orémmel értesitjik, hogy a(z) A tarsadalmi egyittmiikédés erésitését szolgald helyi szinti komplex
programok c. felhivasara benyujtott, TOP-5.2.1-15-501-2016-00002 azonositészammal nyilvantartott
tamogatasi kérelmét az Magyar Allamkincstar Somogy Megyei Igazgatdsag vezetdje

154 245 100 Ft
O0sszegli tamogatasra érdemesnek itélte az alabbiak szerint:

Javasolt tamogatasi feltétel:

TSZ-kétésig:

Tamogatast igénylének az 0sszes indikator esetében szikséges vallalast tennie, igy a \'PR28 - A jobb
életlehetdségekkel rendelkezd hatranyos helyzetl személyek szama az akcidtertleten\" és \"PR29 - Helyi
tarsadalmi akciokban résztvevék szama\" indikatorok esetében is.

Tajékoztatjuk tovabba, hogy az On tamogatasi kérelmére vonatkozd déntést a Palyazati E-Ugyintézés
feluleten médjaban all megtekinteni.

Tajékoztatjuk, hogy e dontés ellen a 272/2014 (X1.05) Kormanyrendelet 152. §-ban foglaltak alapjan a
dontés kézhezvételétdl szamitott 10 napon belul, indokolt, a megsértett jogszabalyi vagy a felhivasban
foglalt rendelkezést egyértelmien megjelsld kifogast nyujthat be, amennyiben az eljaras jogszabalysértd,
illetve felhivasba Utkéz6. A kifogas beérkezésétdl az azt elbiralo dontés kozléséig a kifogasban
foglaltakkal 6sszefiiggd hataridék nyugszanak.Felhivjuk figyelmét, hogy amennyiben kifogasdban nem
jeldli meg a megsértett jogszabalyi vagy felhivasban foglalt rendelkezést, kifogasa érdemi vizsgalat nélkul
elutasitasra kerul. Tajékoztatjuk tovabba, hogy a kifogas benyujtasara rendelkezésre allé hataridé jelen
értesités Palyazati e-ugyintézés feluleten torténd elsé megtekintését, tehat a kézhezvételt kévetd naptdl
veszi kezdetét. (Amennyiben az értesités megtekintése az elkuldés napjat kdvetd hét napon belil nem
torténik meg, a dokumentumot kezbesitettnek tekintjik.)

Kifogasat a Palyazati e-ugyintézés felllet Kifogaskezelés moduljaban talalhatd adatlap kitdltésével és
Ikildésével elektronikus Uton nyujthatja be, ahol lehetésege van melléklet csatolasara is.

Eurépal Unié

Eurépar Strukturahis

&5 Beruhazasi Alapok

foTeve
Al BEFEKTETES'AJOVOBE
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FAIR alrendszer adatkezelési nyilvantaniasi azonosito. 00937-0002
Jelen kladmany hiteles kladmanynak minosuld. elektronikus alkalmazassal meghczott automatizalt egyed! dontesrdl szold
elektronlkus tajékoztatast tanalmaz

Koszonjik a felhivas irdnt tanasitott érdeklédését. Felhivjuk szives figyelmét, hogy az Eurdpai Unio altal
tarsfinanszirozott valamennyi palyazati lehetéseégrél tajékozddhat a www.szechenyi2020.hu_ weboldalon.

Tisztelettel:

Magyar Allamkincstar Somogy Megyei
lgazgatdsag

Eurdpal Unid
Europai Strukturalis
és Beruhazasi Alapok

-

MAGYARORSZAG :
Pyt BEFEKTETES A JOVOBE S



VAROSI ONKORMANYZAT
POLGARMESTERE
8700 Marcali, Rakéczi utca 11, Pf: 5.
Tel: 85/501-000 Fax : 85/501-055

E-mail : polghiv@marcali.hu

Nyilatkozat

Alulirott Dr. Stité Léaszld, polgarmester, mint Marcali Varos Onkorményzatanak (székhely:
8700 Marcali, Rakoczi utca 11., adoszam: 15731436-2-14, torzskonyvi azonositészam:
731432) képviselsje nyilatkozom, hogy Marcali Véaros Onkormaényzata altal benyujtott TOP-
5.2.1-15-SO1-2016-00002 azonositészamu ,,Dézsa Gyorgy utcai szegregatum rehabilitacidja”
cimd, illetve a TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 azonositdszamu ,,Marcali Dézsa Gy6rgy utcai
szegregatum rehabilitacidja” ciml projektek akcidteriiletének lehataroldséra vonatkozo
feliilvizsgalat megtortént. A két projekt akcidterlilete azonos, annak modositdsa nem
sziikséges.

Jelen nyilatkozatot a TOP-4.3.1-15-SO1-2016-00001 azonositdészamu ,,Marcali Dozsa Gyorgy
utcai szegregatum rehabilitdcioja” ciml projekt szerzddéskstéséhez kapcsolddodan eldirt
feltétel teljesitésének igazolasara allitottam ki.

Kelt: 2018. januér 10.

Tisztelettel:

Dr. Siit6 Laszlo
polgarmester
Marcali Varos Onkorményzata
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Bankszamlaszerzodes

............................................. Képviseld.Testilete. .. Onkarmanyzat/ Onkormanyzati intézmény’
Cim:.8700. Marcali . Rakdczi e . Ile i, (a tovabbiakban: Szamlatulajdonos),
masrészrol a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. (Budapest, V., Vigadd tér 1.) (a tovabbiakban: Bank)
kézot az alabbi feltételekkel:

A kdliségvetési elsgamoldsi szdmla megnyitdsa

1. A Szamlatulajdonos megbizza a Bankot, hogy gazdasagi tevékenységével kapcsolatos
pénzeszkdzeinek  kezelése, valamint az é&ltala finanszirozott  koltségvetési - szevezetek
pénzforgalmanak lebonyolitasa céljabdl - a torzskényvi nyilvantartasba vétel utdn - koltségvetési
elszamolasi szamlat nyisson és vezessen.

A Bank a megbizast elfogadja.

A Szémlatmajdoﬁos kotelezettséget vallal arra, ill. tudomasul vesz, hogy mdas pénzintézetnél
koltségvetési elszamolasi szamlat nem nyithat.

A felek kijelentik, hogy a szamlavezetés megkezdésére a naptari év els6 napjan kerll sor, ebben az
el620 év oktdber 31-ét megeldz8en megallapodtak, és err6l a Szamlatulajdonos az illetekes
TAKISZ-t értesitette.

A kéltségvetési elszamolasi szamla szama: 10403947 - 39411321 - 00000000

A kéltségvetési elszamolasi szamla megnyitasanak idépontja; 1998. jenuar 1. =

A koltségvetési elszamolasi szamlat vezetd bankszerv neve és cime: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
8700 Marcali Dézsa Gy.u.9.

A szamlavezets bank kotelezertségei

4

~

A Bank kdtelezettséget vallal arra, hogy a Szadmlatulajdonos penzeszkozeit kezeli és nyilvantartja, az
azok terhére benyujtott, szabalyszerlen kiallitott pénzforgalmi megbizasokat teljesiti, a
Szimlatulajdonost a bankszdmlaja javara és terhére irt Ssszegekrdl, valamint a kéltségvetési
elszamolasi szamla egyenlegérol értesiti.

3. A szamlavezetd pénzintézet vallalja, hogy az allami koltségvetésben meghatarozott rendszeres
normativ tamogatast, ill. eseti kiutalasokat a pénzintézeti jovairast kévetéen a Szamlatulajdonos
szamlajan haladéktalanul jovairja.

4. A szamlavezetd pénzintézet vallalja, hogy az énkormanyzatok koltségvetési elszamolasi
szamlajanak zaré allomanyarél - énkorméanyzati és énkorményzati intézmények bontasban - |
valamint az addbeszedési szamldk, tartos betétszamlak és hitelszamlak havi zard alloméanyara
szamlakivonatot készt.

- A kivant szdvegrész aldhuzandé

8700 MA.RCALL DOZSA Gy. u. 9.
TELEFON: 85/312-710 TELEX: 13-390 FAX:85/310-7135 C

T/
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13.

14.

15.

A szamlavezetd pénzintézet vallalja, hogy a 6/1997. MNB rendelkezés 3. sz. melleklete szerinti -
szamlanyitasokra és megszuntetésekre - informacios kotelezettseoet az APEH, a VPOP és az
Orszagos Egészségbiztositasi Pénztar felé teljesiti

A szémlavezetd pénzintézet véllalja, hogy a féléves, ill. éves, a TAKISZ-ok részére készitendd
koltésgvetési beszamold elkészitéséhez onkormanyzatok és énkormanyzati intézmenyek szerinti
részletezésben kozli a kéliségvetési elszamolasi szamla egyenlegét.

A szimlavezetd pénzintézet biztositja, hogy az énkormanyzati intézmények napi ellatmanyaikat a
telephelyiikhéz legkédzelebb esd bankfiokban, vagy postafidkban felvehessék.

A koltségvetési elszamolasi szimla megnyitasanak feltétele, hogy a Szamlatulajdonos a Banknal
bemutassa a Bank altal meghatdrozont eredeti okmanyokat, és a TAKISZ térzskényvi
nyilvantartast igazol6 okmanyokat, vagy azok kdzjegyz6 altal hitelesitett mésolatat.

Rendelkezés a kéltségvetési elszamoldsi szamla felett

A Szamlatulajdonos vallalja, hogy a bankszamla felett rendelkezni jogosultak aldirasat mind az
énkorméanyzat, mind az intézmeényei vonatkozasaban a polgarmester bejelenti.

A Szamlatulajdonos kéltségvetési elszamolasi szamléja felett szabadon rendelkezik, rendelkezése
nélkll, vagy rendelkezése ellenére a Bank csak a jogszabalyban meghatarozott esetekben terheli
meg a koltségvetési elszamolasi szamlat..

A Bank kotelezertségei a sgdmlavezetés kapesdn
A Bank a pénzforgalmi megbizisok teljesitésével kapcsolatos okmanyokat - a tole elvirhato

gondossaggal - megvalasztott modon (ideértve Gird-rendszeren keresztiili tovabbitast is) - a
Szamlatulajdonos veszélyére és kéltségére tovabbitja.

. Ha a Szamlatulajdonos masként nem rendelkezik, a Bank a kéltségvetési elszimolasi szamla

megterhelésére vonatkozd megbizasokat a jogszabalyi kételezd sorrendiség szem eldtt tartasaval az
érkezés sorrendjében teljesiti. Az érkezés sorrendjére a Bank nyilvantartasa az iranyado.

A Bank a megbizasok teljesitésérdl é€s a koltségvetési elszdmolasi szamla egyerflegének ezzel
Osszefliggd  valtozdsairodl ~a  Szamlatulajdonost  bankszimlakivonattal — értesiti. A
Szamlatulajdonosnak a szamlakivonat tartalmara és mellékleteire vonatkozo észrevételeit a Bankkal
30 napon beltl kézélnie kell.

A Bank csak a szabalyszerlen, az e célra rendszeresitett nyomtatvanyon killitott pénzforgalmi
megbizast fogad-be teljesitésre. A Bank a hianyosan kiallitott vagy adataiban javitott megbizast -
teljesités nélkl, az elutasitas okanak megjelslésével - visszakiildi a benyljténak.

A penzforgalmi megbizésok teljesitésének elbfeltétele, hogy a Szamlatulajdonosnak a megbizason
megjeldlt bankszadmlajan legyen a megbizas teljesitéséhez szitkséges bankszamlakdvetelése. A Bank
a megbizsokat a koltségvetési elszamolasi szdmla targynapi fedezete (azaz az €lézd napi zar6
egyenleg €s a targynapi jovairasok teljesitésénél a feldolgozés sordn még figyelembe vehetd része)
erejéig teljesiti. A fedezetlen szamjak esetén a Bank kilén megallapodas alapjan a megbizist a
fedezet biztositasaig fliggdben tartja.



Kamat, jutalék és felmeriilt kéliségek elszdmoldsa

16. A Bank a bankszamlan térténd jovairas elso napjatol kezdédoen a koltségvetési elszamolasi szamlan
fennalld kovetelés napi zard egyenlegel utan a Szémlatulajdonosnak a mindenkori rulirozéd betét +
4 % kamatot fizet, mely jelenleg 14 %. A kamat mértékének meghatarozasa egyedi megallapodas
targya, amelyet a felek évente feliilvizsgalnak. A megallapodas alapjan szamitott kamatot a zarlati
elszamolas keretében a Bank jovairja a koltségvetesi elszamolasi szamlan.

17. A Bank a koltségvetési elszamolasi szamla vezetéséért, kezeléséért az 1. sz. mellékletben
meghatarozott dijat és forgalmi jutalékot szamit fel a teljes tartozk forgalom utan.

Az 1. sz. mellékletben meg nem hatarozott egyeb koltségek felszamitasa a mindenkor hatalyos,
bank altal kézzétett Hirdetményben foglaltaknak megfelelden torténik.

A Szamlatulajdonost terheli a koltségvetési elszamolasi  szamla vezetésével kapcsolatban
felmeriild, Hirdetményben kozzétett postakéltségek megfizetése, valamint a pénzfogalmi
megbizasok benyujtasara szolgalé nyomtatvanyok ara.

A koltségvetési elszamolasi szamla vezetésével kapcsolatos jutalékok, dijak, valamint kéltségek
megfizetése minden zarlati elszamolaskor esedékes.

A koltségvetési elszamolasi szamla vezetésével, ill. egyéb bankszamlak vezetésével kapcsolatos
jutalékok és dijak mértékérdl, a felszamitas modjardl, valamint egyéb felmertlt koltségekrdl a Bank
Hirdetményben tajékoztatja a Szamlatulajdonost. A Bank a Hirdetményt az Ugyfelek elott nyitva
all6 hivatali helyiségeiben kifliggeszti, modositas esetén az 0j Hirdetményt a hatalyba lépése eldtt
30 nappal koézzétesz. ' '

A Szamlatulajdonos tudomasul vesz, hogy a Bank jogosult az 1. sz. mellékletben rogztett dijak és
jutalékok mértékét esetenként modositani. A Bank a valtozasok hatdlybalépése elott 15 nappal
értesiti a Szamlatulajdonost. A modositott kamat és dij mértéke hatdlyossa valik, ha azt a
Szamlatulajdonos elfogadja, vagy a hatalybalépés napjaig nem valaszol.

18. A Szamlatulajdonos felhatalmazza a Bankot, hogy a Bank esedékességkor a jutalékek, dijak és
koltségek Osszegével pénzforgalmi jellegl bankszadmlajat - kilén rendelkezése nélkill, e
szerzddésnel fogva - a tobbszor modositott 39/1984. (X1.5.) MT rendelet 5.§-anak (2) bek-ben
megjeldlt eldnydsen rangsorolt fizetési megbizasok teljesitési sorrendjét kovetden, de minden maés
fizetési megbizast megelozben a koéltségvetési elszamolasi szamldjat - beszamitasi jogaval élve -
megterhelje.

19. A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy a Bankot megillet6 jutalékok, dijak és egyéb kéltségek

késedelmes megfizetése esetén a késedelem idejére a mindenkor hatilyos jogszabaly szerinti
késedelmi kamatot kételes fizetni.

A Bank feleldssége

20. A Bank a pénzforgalmi megbizasok teljesitése és a rea bizott feladatok ellatdsa soran minden
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Bank tevékenységét Ugy fejtse ki, mint az az adott
helyzetben elvarhato.
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A Bank nem felel az olyan karokért, amelyek erbhatalom belfoldi, vagy kulfoldi hatosags

" rendelkezés, szikséges haléségi engedély megtagaddsa, vagy késedelmes megadasa folytan

kovetkeznek be.

A Bank a pénztani szolgalatban kiadott hivoszam elvesztésébdl, vagy illetéktelen személy altal

' (6r1énd felhasznalasabél eredd karért nem felel.

[E8)
(93]

A pénzforgalmi megbizisok helytelen kidllitdsa miatt a bankszamlan téves konyvelésbdl vagy a
megbizas teljesitésének megtagadasabol eredd karokért a Bank nem vallal felelésséget, azok
rendezésérd] a Szamiatulajdonosnak kell gondoskodnia.

Vegyes rendelkezések

A Szamlatulajdonos vallalja, hogy a Bank szaméra biztositja azokat az informaciokat, amelyek az
onkormanyzati Ugyfélkér mikodésével sajatsagossa teszik az énkormanyzati pénzforgalmat (pl.
bevétel szarmazasa, készpénzellatasi forgalom, valamint ezek iddpontjai).

A Szamlatulajdonos kotelezettséget vallal arra, hogy ha adataiban (cnm levélcim, bejegyzés stb.)
valtozas all be, a Bankot haladéktalanul értesiti.

A Szimlatulajdonos tudomasul veszi, hogy jelen bakszamlaszerzddést 30 napos felmondasi
idével a kdvetkezd naptari év elsd napjatol szamitottan mondhatja fel. E hatariddn belil  kell
rendezni a fennallé tartozasokat és kéveteléseket.

Szamlatulajdonos elétt ismert, hogy megsziinése esetén az e szerzddés elézd pontjaban régztett
felmondasi szabalyok figyelembe vételével a jogutdd helyi énkormanyzat a megsziinés idopontjat
kovetd 15 napon belill kezdeményezheti a kéltsegvetési elszamolasi szamla megsziintetését.

. A Bank a részben, vagy egészben allami pénzeszkdzok igénybevételével megval6suld beruhazasokat

az érvényes jogszabalyban foglaltaknak megfelelGen kiilén megbizas szerint ellendrz.

A Je]en szerzOdés targyat keépezd betét a hitelintézetekrdl és a pénzigyi valla]kozasokrol 52016
1996. évi CX1I térvény az Orszagos Betétbiztositasi Alaprol sz016 fejezete alapjan nincs biztositva.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a hatilyes jogszabalyok szerinti rendelkezések az
iranyadoak.

Marcali - 997 november 25,
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Szamlatulajdonos Bank



. 1. sz. melléklet

1.) Forgalmi jutalék:

A forgalmi jutalék alapja az elszdmoldsi szamla tartozik forgalma, kivéve a

Jutalékmentes tételeket (pl. lekotott €s rulirozo betét elhelyezése, jogszabaly

alapjan elhelyezett betétek, hiteltorlesztés, konyveléstechnikai okokbol
;@ felmertld atvezetések.)

A forgalmi jutalék mértéke

- Kereskedelmi és Hitelbank Rt. és mas bank kozott 0,4 ezrelék
‘ - Kereskedelmi ¢és Hitelbank Rt. fiokjai kozott ill. fickon belul 0 ezrelék
' - az Onkormanyzat és intézményei kozott 0  ezrelék

A forgalmi jutalék mértékének garantalasi idétartama minimun 1 év.

d




(tovabbiakban: Szamlatulajdonos), masreszrol a Kereskedelmi és Hitelbank Rt

Lo
by

« Kereskedelmi és Hitelbank Rt.

394 Marcali

M\EGALI_APODAS

Képviseld Testiilete

(tovabbiakban: Bank) kozott jott létre a Bankszamlaszerzédés kiegészitéseként.

1.

A Bank a penzforgalomrol szolé  3/1992. (MK. 34.) MNB rendelkezésben
meghatarozott megbizasokon tul a Szamlatulajdonos e megallapodas alairasaval
kifejezésre juttatott megbizdsa alapjan vallalja a pénzlgyi fedezet hianya miatt nem
teljesitheté megbizasok fliggbben tartdsat.

2. A Bank a megbizasokat a beérkezéstdl szamitott 90 naptari napig tartja figgdben.

A Bank a fUggében tartasért a Hirdetményben meghatarozott dijat szamitja fel.

. A Szamlatulajdonos kérésére a Bank az e megallapodas alapjan fliggében tartott

megbizasokroél kildn dij felszamitasa nélkdl informaciét szolgaltat.

Az e megallapodas alapjdn adott megbizast a Szamlatulajdonos barmikor - a
bankszamlaszerzédés felmondésa nélkdl is - visszavonhatja, ilyen esetben a Bank a
megbizasok fliggbben tartdsat a nyilatkozat kézhez vételétdl szamitott 3. napon szUnteti

meg.

A Bank a szamlaszerz6dés felmondédsa nélkll e megallapodast 30 napos hataridével
mondhatja fel.

A megallapodasban nem szabalyozott kérdésekre a bankszamlaszerz&dés rendelkezései
az irdnyadok. .

Marcali 5 1997...novemher. 25, s I )
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KINCSTARZ ‘16,2.24, 817 1 1
14 Magyar
—— Allamkincstar
2/1. szamu fuggelék

Pénzforgalmi szamlaszerzédés helyi 6nk0rményzat,“6nk0rményzati koltségvetési szerv,
nemzetiségi 6nkormAnyzat, nkorményzati tArsulds; vagy koltségvetési szervei szamara
\

1

amely létrejott egyrészt a Magyar Allamkincstar, székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
torzsszam: 329970, ad6szam:15329970241, (a tovabbiakban: Kincstar ), masrészt a(z)

Somogy Megyei Onkorimanyzat,
7400 Kaposvar, Fé u. 10.,
torzsszam: 731322, ad6szém: 15731326-1-]4
(a tovabbiakban: Szdmlatulajdonos)
(a tovébbiakban egyutt: a Felek) kdzbtt, az alabbiak szerint.

A Felek tudomasul veszik, hogy az allamhéztartasrol sz616 2011. évi CXCV. térvény (a
tovabbiakban: Aht.) 79. § (2) bekezdés b) pontja, valamint az Aht. 79. § (4) bekezdése szerint
— figyelemmel az Aht. 76. § (2) bekezdés a) pontjdra — a Felek kozott a pénzforgalmi
szolgaltatas nydjtasara vonatkozo jogviszony a Szamlatulajdonos megbizésa alapjan, a jelen
szerz6dés szerint jon létre.

A szerz&désben nem szabalyozott, a pénzforgalominal kapcsolatos jogok és kotelezettségek
tekintetében a Polgéri Torvénykdnyvrdl sz6ldo 2013. évi V. torvénynek a fizetésiszamla-
szerz&désre és a megbizasra vonatkozd rendelkezéseit, a pénzforgalmi szolgaltatas nyujtasarél
$2616 2009. évi LXXXV. térvény, az Aht. 79. § (2) bekezdés b) pontjéban foglaltak alapjan az
allamhéztartésrdl szo6l6 torvény végrehajtasardl sz616 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a
pénzforgalom lebonyolitdsarol szolé 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet, valamint az
Aht. 80. § (2) bekezdésének felhatalmazasa alapjén, a Kincstar 4ltal kiadott mindenkor
hatélyos Szabalyzatok (a tovabbiakban: Kincstdr szabélyzatai) rendelkezéseit kell
megfelelen alkalmazni. A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy a Kincstar a
szabélyzataiban és Hirdetményeiben foglaltak szerint teljesit szamira pénzforgalmi
szolgaltatast. A Szamlatulajdonos tudomasul veszi tovdbbé, hogy a Kincstar szabélyzatai és a
Hirdetményei egyoldal valtoztatdséra jogosult, amennyiben jogszabéalyvaltozas, a pénzpiaci
korilmények véltozasa, vagy egyéb feltételek ezt indokoljak.

1. A Kincstér a Szédmlatulajdonos részére az

10039007-00313955-00000000 sz., Pénzforgalmi szdmla elnevezési,

10039007-00313955-00000017 sz., Lakéasalap elnevezés,

10039007-00313955-00000024 sz., Letéti szamla elnevezés(,

10039007-00313955-00000031 sz., Munkéltatéi lakéasépités és —vasarlds tAmogatasi szamla
elnevezés,

10039007-00313955-00000048 sz., EU lebonyolitdsi szamla — TOP palyazalok lebonyolitasi
szamla elnevezést,




10039007-00313955-00000055 sz., EU lebonyolitasi szamla — TOP 5.1.1-15 alszamla
elnevezést,
10039007-00313955-00000062 sz., Egyéb pénzeszkozdk elkllonitési szdmla -
‘ Kozfoglalkoztatasi alszdmla elnevezési, '
]0039007-00313955—000000?9 sz., EU progr. lebony. szla - KEHOP-1.2.0 elnevezési
fizetési szdmld/ka/t vezeti és a hozzdjuk kapcsolddd pénzforgalmi szolgaltatasokat nyujtja.
A széamla megnyitasa, valamint a készpénzfelvétel a Kincstar szabalyzataiban foglalt
el6irasainak megfelelden torténik.
A Kincstar a mindenkor hatdlyos jogszabélyok és aktudlis szabéalyzata szerint fogad be
pénzforgalmi megbizasokat. A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy a Kincstar
csoportos beszedési megbizést nem tud fogadni, illetve teljesiteni, a tobbi fizetési modra
pedig a Szamlatulajdonos clektronikus uton nem adhat megbizast az adésségrendezési
eljards ideje alatt. A Kincstar igyfélkorén beliil a pénzforgalmi megbizasokat belsGkori
atutalassal teljesiti.
A Szémlatulajdonos haladéktalanul koteles kdzdlni a Kincstarral, ha ellene a helyi
dnkormanyzatok addssdgrendezési eljarasardl szold 1996. évi XXV. térvény 4. § (1)
bekezdése alapjan adodssdgrendezési eljaras indul. Az esetleges addssagrendezési eljards
alatt a I{incstar a Szamlatulajdonos pénzforgalmi megbizésait csak a pénziigyi gondnok
ellenjegyzése mellett teljesiti.
A Szémlatulajdonos tudomésul veszi, hogy részére a Kincstér betéti szamlat nem vezet.

2. A Kincstar a Szamlatulajdonos pénzeszkdzeinek nyilvantartasat ¢s fizetési forgalménak
bonyolitdsat az Aht. 79. § (5) bekezdése alapjén téritéskoteles szolgéltatisként végzi,
amelyrd] szadmldt bocsdt ki. A Kincstar az Aht. 79. § (5) bekezdése alapjéan a
Szamlatulajdonos felé jogosult tovabbharitani a nem &ltala végzett szolgaltatdsok igazolt
dijat.

A Kincstar a forintban vezetett pénzforgalmi szamlék esetében kamatot nem fizet.

3. A Széamlatulajdonos koteles a részére megnyitott szdmla felett rendelkezni jogosult
személyek al4irasat a pénzforgalmi szabalyok szerint a Kincstdr — a Sz&mlatulajdonos
székhelye/cime szerinti — Allampénztari Iroddjanak bejelenteni. A szémla feletti
rendelkezési jog véltozdsa esetén annak irdsbeli bejelentéséig a Kincstar a kordbban
bejelentettek szerint teljesiti a kifizetéseket. A rendelkezési jogot két aldirdsra jogosult
egylttesen gyakorolja. ‘ '

Az aldirasra jogosultak bejelentésére 6nkorményzat esetében a polgarmester /kdzgyilés
elndke, Onkorményzati koltségvetési szerv esetében a képviseletre jogosult személy
intézkedik.

4. A Kincstdr a szamlan tortént terhelésrdl, illetve jévairasrol papiron vagy — kildn
megéllapodas alapjan — elektronikus formdban Osszevont és tételes szamlakivonattal
értesiti a Szémlatulajdonost minden olyan naprél, amelyen, a szémlan pénzforgalmi
tranzakci6 tortént. o
Amennyiben a Szamlatulajdonos adésségrendezési eljaras alatt all, a Felek kozotti minden
kozlés csak papiron torténhet.



5. A Kincstar a Szdmlatulajdonos pénzforgalmi megbizasait kizardlag a szamlaegyenleg
erejéig teljesiti. A Szamlatulajdonos tudomasul veszi, hogy szaméra a Kincstar semmilyen
hitelt nem nyujt.

6. A Kincstar a s7amlany1tassal és megsziintetésse] kapcsolatban, valamint egyéb
szamlavezetéssel kapcsolatos rendelkezést — ide nem értve a szamla feletti rendelkezést —
telepiilési Onkorméanyzat esetében a polgérmestertd] megyei Snkormanyzat esetén a
kozgytlés elndkélsl, nemzetiségi Onkormanyzat esetén az elndkétdl, tarsulds esetén a
tarsulds tanicsanak elnokétol, teleplilési dnkormanyzat (f6)polgarmestent hivatala esctén a
(f6)polgarmestertsl ¢és a (f6)jegyz6t6l egylittesen, orszdgos nemzetiségi énkormanyzati
hivatal esetén. a hivatalvezet6tdl, kOz0s Onkormanyzati hivatal csctén a kozds
onkormanyzati hivatal vezet6jétél, valamint megyei Onkormanyzat hivatala esetén a
megyei kozgyllés elntkéts] és a fojegyz6tél egylittesen, dnkormanyzati koltségvetési
szerv esetében a képviseletre jogosult személytd] fogad el.

7. A Szémlatulajdonos tudomasul veszi, hogy a Kincstar egyoldalian Altaldnos Szerz8dési
Feltételeket, illetve Uzletszabalyzatot bocsathat ki dnkormanyzati tigyfelei szaméra,
melynek rendelkezései a SzAmlatulajdonosra nézve kotelez6 érvényiek.

A Kincstart megilleti a jelen szerz8dés hatalybalépését kovetden kibocsatott Altalanos
Szerz8dési Feltételek, illetve Uzletszabalyzat egyoldalt modositasanak a joga is.

8. Abban az esetben, ha a Sz&mlatulajdonos a jelen szerz6désben foglalt, vagy jogszabalyi
kotelezettségeinek -  killondsen a Kincstar szabélyzatai  szerinti  dijfizetési
kotelezettségének — nem tesz eleget, a Kincstar a pénzforgalmi szolgaltatds nyujtasat
mindaddig felfiggesztheti, amig a jogszabalyszeri A&llapot helyre nem &ll. A
Szamlatulajdonos tudomaésul veszi, hogy dij- és koltségfizetési kotelezettségének nem
teljesitése esetén a Kincstar a tartozdst szaml4jarél egyoldaltan leemelheti.
A Kincstér a sajat tévedésén alapuld jovairas vagy terhelés esetén jogosult a tévedést a
Szamlatulajdonos rendelkezése nélkil is helyesbiteni. A helyesbitésrol a Kincstér — az ok
megjeldlésével - koteles a Szamlatulajdonost értesiteni.

9. Amennyiben jelen szerzédés valamely rendelkezése vagy rendelkezésének egy része
végrehajthatatlannak bizonyul, illetve érvénytelenné vélik, ez a szdmlaszerz6dés egészének
érvénytelenségét is jelenti, kivéve, ha a Felek egybehangzban ennek ellenkezdjérol
4llapodnak meg. Ebben az esetben a Felek kotelesek a mindenkori hatalytalanna valt vagy
érvénytelen rendelkezést olyan végrehajthaté érvényes rendelkezéssel helyettesiteni, amely
a lehetd legjobban megfelel a végrehajthatatlan, illetve érvénytelen rendelkezés
szellemének és a Felek kolcsondsen, egymés iranyaban fennallé pénzforgalmi
jogviszonyaban egyik oldalnak sem jelentenek ardnytalanul nagy hétranyt. A Kincstar
oldalarél aranytalanul nagy hatrdnynak mindsill, ha az adott feladatot a személyi, targyi
feltételek szempontjdbél nem, vagy csak aranytalanul nagy nehézségek é4ran képes
teljesiten, illetve ha arra a koltségvetésében nincs fedezet. A Szamlatulajdonos tudomasul

 veszi, hogy a Kincstar koltségvetési szerv, melynek eljardsat alapvetéen az
alaptevékenységére vonatkozd feladatvégzési kotelezettség és az czt szabalyozd
jogszabalyok és nem gazdasagi célkitiizések vezérlik.




10. Jelen szamlaszerzédés az aldirds napjan 1ép hatalyba.

11. Jelen szamlaszerz6dés a megsziintetés kérésének napjat kévetd hénap elsé napjatol
szamitva, a kovetkezd honap elsé napjaval szintethetd meg, kivéve, ha a megszintetés
kérése 1-jén kelt. Ebben\_ az esetben a szamlaszerz6dés a kvetkezd honap elsejével szlinik
meg,.
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