TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00025

VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: MARCALI VAROS ONKORMANYZATA
Képviseli: DR. SUTO LASZLO, polgarmester
Székhely: 8700 Marcali, Rakoczi u. 11.

tel.: 85/501-001

Elérhetoség: fax.: 85/501-055

e-mail:  polghiv@marcali.hu;
Addbszam: 15731436-2-14

Bankszimlaszim: 10039007-00341273-00000079
mint megrendel6, a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrdl a

Név: BEV KOMPLEX KFT.
Képviseli: Borbély Zoltan iigyvezetd
Székhely: 2821 Gyermely, Iskola u. 31.
Cégjegyzékszam: 11-09-017041
Elérhetéség:  tel.: +36 303661820

e-mail:  borbely.engineering@gmail.com
Adészam: 22721501-2-11
Bankszamlaszam: 58600537-11187000-00000000

mint vallalkoz6, kivitelez6, a tovabbiakban: Vallalkozé kozott, (a tovabbiakban egyiitt:
Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kolesonsen megallapitjak, hogy a Megrendeld a kigbessersésekrsl sz616 2015. évi
CXLIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a szerinti, az
ajanlattételi felhivis kdzvetlen megkiildésével indulé nyilt kdzbeszerzési eljarast folytatott le
a ,,Noszlopy Iskola energetikai feldjitisa” tirgyt beruhazas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok kozil a I tész (Fltési rendszer korszerisitése) tekintetében
Megtendel6 a Villalkoz6 ajanlatat mindsitette nyertes ajinlatnak. A Felek ennek megfeleléen
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az azt kiegészit6 kozbeszerzési dokumentumok, valamint Villalkoz6 ajinlatinak tartalméra
figyelemmel, azzal mindenben 6sszhangban az alabbi vallalkozasi szerz6dést kotik:
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

2.3.

1. A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

Megrendel6 vallalkozasba adja, a Vallalkozé pedig elvillalja az alabbi munka kivitelezését:
»Noszlopy Iskola energetikai felujitasa”
I1. rész (Fiitési rendszer korszertisitése)

A szerz6dés miiszaki tartalmat az ajanlattételi felhivis, a tovabbi kdzbeszerzési dokumentumokban
szerepl6 miszaki lefras, mészaki dokumentacié, a Villalkozé iltal benyujtott ajanlat (killénosen az
abban szerepl6 kéltségvetés) hatirozzak meg azzal a kiegészitéssel, hogy a pontos miiszaki tartalom
tekintetében Villalkozé kijelenti, hogy az ajanlatit a Kozbeszerzési Dokumentumokban szerepld
Tervdokumenticionak megfeleléen készitette el és a kivitelezési munkét is e tervrajzoknak
megfeleléen a kézbeszerzési dokumentumokban foglalt elSirisoknak megfelelé minéségben
valdsitja meg.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a miszaki dokumenticiot részletesen felilvizsgilta, megismerte, azt
teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabb4, hogy a miszaki leirisnak nincs olyan
hibdja vagy hidnyossaga, amely a megvaldsitast akaddlyozna, gatolna vagy lehetetlenné tenné. Az
ajanlatiban megadott Villalkozoi dfj mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek
sziikségesek a szerz6désszerl teljesitéshez, a targyi épitési-kivitelezési munka hidnymentes, a
kozbeszerzési  dokumentumokban  foglalt eléirasoknak megfelelé minéségben  torténd
megval6sitasahoz.

Villalkoz6 kijelenti, hogy e szerz6dés létrejottét megel6zSen a helyszint megtekintette. Ennek
alapjan kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkalatoknak sem miiszaki, sem
egyéb akadalya nincs.

2. A VALLALKOZOI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

A szerz6dé felek megillapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatirozott munka elvégzésének
dija (atalanyara) tartalékkeret nélkil:

NETTO AFA BRUTTO

AJANLATI
AR 38 376 640 HUF 10 361 693 HUF | 48 738 333 HUF

Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerz6désben meghatirozott épitdipati kivitelezési tevékenység

ellenértékének pénziigyi fedezetével megfeleléen rendelkezik. (TOP-3.2.1-15-SO1-2016-000025)

Ajanlatkéré az igazolt teljesitést kbvetSen benyijtott hairom db részszamlat (25%-os, 50 Y%-os és
75 %-os miszaki késziiltségnél); tovabba az igénybevett elleg 6sszegével csokkentett dsszegii 1
db végszamlat a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és
32/B. §-aiban foglaltak szerint, a szimla kézhezvételét kévet6 - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés d) pontjiban (az alvéllalkozéi teljesités vonatkozasaban) és g) pontjiban (a
tévallalkozoi teljesités vonatkozasaban) - 15 napos fizetési hataridGvel, atutalassal egyenliti ki.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan a szerz6dés 2.1. pontjaban foglalt — tartalékkeret
¢s altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgiltatds 10 %-inak megfelel$ sszegi
eléleget biztosit (3.837.664 HUF 6sszegben). Az el6legre a dijbekérét a Villalkozo jelen szerzédés
alafrasat kovetéen azonnal jogosult kidllitani. A dijbekéré kiegyenlitése az annak kézhezvételét



kévet6 8 napon beliil inditott atutalassal torténik. A Vallalkozé szamlajin torténd jovairas napjaval
az el6legszamla kiallitasra keril.

A szerz6dés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Megrendel§ tartalékkeret nem biztosit.
3. A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDE]JE

A Megrendel6 az épitési és szerelési munkak elvégzéséhez szukséges munkateriiletet 2019.05.13-
an adja at. A Villalkoz6 a munkavégzéste alkalmas munkateriiletet kételes atvenni.

A szerz6dés teljesitésének hatirideje: a munkateriilet 3.1. pont szetinti dtadds-atvételének napjat
kévetd naptdl szamitott 100. nap.

Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkasziineti nap, a hatiridé a kévetkezd
munkanapon jar le.

A Villalkozé jogosult hataridé el6tt teljesiteni.
4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Villalkozé olyan okbdl, amelyért felelés, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért
koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek 6sszege minden késedelmes nap utén a netté teljes
ellenszolgéltatas 1 %-a /nap (azaz 383.766 forint/nap). A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol.

A Megrendel6 Villalkozé késedelmes teljesitése esetén a kotbér dsszegét jogosult a szamlabol
levonni.

Amennyiben a Villalkozé olyan okbél, amelyért felel6s, nem teljesit, meghitsulisi (nemteljesitési)
kotbért koteles fizetni a MegrendelS részére, amelynek Osszege a szerz8dés tartalékkeret és
altaldnos forgalmi adé nélkiili ellenértékének 5%-a. A meghidsulasi kotbér érvényesitése a teljesités
kovetelését kizarja.

A Villalkozé a meghitsulasi kétbért annak felmerilésétdl szamitott 30 napon beliil kételes
megfizetni.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles az dtadas-atvételi eljards lezarisat kovetGen a munka atvételére (Kbt. 135. § (1)-
(2) bek.) és a vallalkozdi dij megfizetésére.

Megrendel6 koteles a munkat id6kézonként ellenrizni.
Megtendel6 megbizott — miszaki ellendrzési feladatokat ellaté — képviselje a munkatertileten:

Név: Vizi Csaba

Névjegyzéki jele: ME-V, ME-G

Epitési Miszaki Ellenri Névjegyzéki szama: 20-50118
Mobil: +36-30-5497323

E-mail: vizi.csaba68@eomail.com

Lakcim: 8935 Nagykapornak, Tancsics M. u. 15.




5.4.

5.5.

5.6.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

7.1.

7.2.

7.3.

Megrendel6 (megbizottja) a kivitelezés teljes idStartama alatt koteles miszaki ellenérzést végezni
ag Gpitdipari kivitelezési tevékenységral sz2016 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Epkiv.) és egyéb

jogszabalyok el6irasai szerint.

Megrendel6 felel6sséget vallal azért, hogy a Villalkozonak atadott épitési munkateriiletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerzédés teljesitését akadalyozza.

A Megrendel§ koteles tovabba a jogszabalyok dltal el6irt valamennyi kételezettség teljesitésére.
6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkoz6 kételes a jelen szerz6désben meghatirozott épitési (kivitelezési) munka elvégzésére.

A Villalkoz6 a szerz6désben szereplé munkit a vonatkozé szabvinyoknak és technoldgiai
eléirasoknak mindenben megfelel6 minéségben koteles teljesitent.

A Villalkoz6 kételes a munkat az elélegen feliil a szimla benyujtasiig sajat koltségén elvégezni.

A Villalkoz6 a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és mindségi bizonylatait, tandsitvanyait
koteles Megrendel6 megbizottjanak beépités elétt bemutatni és a miszaki atadis-atvételi
dokumentacié részeként a szerz6dés teljesitésével egyidejlleg Megrendelének atadni a hatalyos
vonatkozé jogszabalyok el6irasainak megfelelGen.

Villalkoz6 kételes a jogszabalyokban és a szerz8désben eldirt vizsgalatok, ellenbrzések, mérések

folyamatos lefolytatisara, és ezek eredményeit tartalmazé iratok Megrendel$ (megbizottja) részére
torténé haladéktalan atadasara.

Villalkoz6 épitési naplé vezetésére nem koteles.

Villalkoz6 koteles a sajat, illetve alvallalkozoi tevékenységéb6l szirmazo mindennem hulladékot
folyamatosan Gsszegytjteni, és a munkateriletrdl sajat koltségén iizemeltetési engedéllyel
rendelkez6 hulladék lerakohelyre elszallitani.

A munkatertilet esetleges — ilyen irinya eléirdsok szerinti — elkorlatozasardl, valamint a
munkateriilet 6rzésérél a Villalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni.

Villalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban tett nyilatkozata szetint jogosult alvallalkozét igénybe venni,
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vezetni a munkateriileten alkalmazott sajat dolgozdirdl, illetve a kivitelezésen alkalmazott
alvallalkozokrol.

A kivitelezés soran a Villalkoz6 felel6s a baleset-, munka-, kornyezet- és a tlizvédelmi szabalyok
betartasaért.

A Villalkoz6 koteles tovabba a jogszabélyok altal el6irt valamennyi kotelezettség teljesitésére.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkoz6 az épitési tevékenységre és az dltala beépitett anyagokra a miszaki dtadds-itvételtsl
szamitott 60 (kotelez6 jotallas) + O (az ajanlatban vallalt tobbletjotallis) = 60 hénapra jotallast
vallal.

A Megrendel6 a jotallasi id6 alatt fellépé hibakat, hidnyossigokat kételes haladéktalanul frasban
ko6zolni a Villalkozoval, a Vallalkozo pedig azonnal kéoteles intézkedni a kijavitas irdnt.

Ajotallasi id6 a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszerl
hasznalatra valé alkalmassa tétel kozotti id6tartammal meghosszabbodik. A jotallasi igény
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7.4.

7.5.

7.6.
Tl
7.8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.1.

9.2.

érvényesitésével érintett hibara, a kijavitott/ajbol teljesitett dologtészre, illetSleg a kijavitis
kovetkezményeként jelentkez6 hibara vonatkozoan a jotallasi hataridé djra kezdédik.

A villalt jotallasi felel6sség alol a Vallalkozo6 csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Villalkozo j6tallasi biztositékot kételes nytjtani Megrendel$ részére, amelynek mértéke a 2.1.
pontban meghatirozott vallalkozéi dij tartalékkeret és altalinos forgalmi adé nélkiili ellenértékének
3%-a, azaz 1.151.299 — azaz egymilli6-szazotvenegyezet-kétszazkilencvenegy - Ft. A jotallasi
biztositékot Vallalkozé a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a teljesitésért jaré ellenértékbél vald
visszatartds Gtjan biztositja (illetve a Kbt. 134. § (6) bek. a) szerint ajanlattevé valasztasa szerinti
forma).

A biztositékot a vallalt jotallasi hatdrid6 lejartaig kell rendelkezésre tartani.
Megrendelé a jotallasi hatarid alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozéval.

A jotallasra és szavatossagra vonatkozéan egyébirint a vonatkozé hatalyos jogszabalyi el6irasok
alkalmazanddak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

Villalkozé kételes az dtadas-atvételi eljaras idSpontjarol a Megrendel6t legaldbb 8 nappal elébb
értesiteni. A miiszaki dtadas-atvételrdl a felek jegyz8konyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megrendel6 éltal megallapitott hibdkat és hianyokat, azok kijavitisinak hatdridejét, értékét, és a
Megrendel6nek azt a nyilatkozatit, hogy a teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel
megtagaddsa esetén a felek kitiizik a kévetkez dtadis-atvétel id6pontjat is.

Nem tagadhat meg az itvétel olyan jelentéktelen hibak vagy hidnyossigok miatt, amelyek mas
hibakkal, hidnyokkal ésszefiiggésben, illetve a kijavitisukkal, pétlisukkal jaré munkak folytin sem
akadalyozzdk a rendeltetésszeri hasznilatot, azonban a hibdk, hiinyossigok kozbeszerzési
dokumenticiéban el6irt minéségben torténd kijavitsa a teljesitésigazolis kiaddsanak feltétele.

A Villalkozé hataridében teljesit, ha a muszaki dtadds-atvétel a 3.2. pontban meghatirozott
hatiridén belil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendelé a munkat nem veszi at. Ez a hatiridé
irinyadé a 4.1. pontban foglaltak alkalmazisara is.

Az atadisi dokumenticiot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve Megrendel
tészére egy eredeti és egy masolati példinyban kell szolgiltatni. Az 4taddsi dokumenticid
szolgaltatisa a muszaki dtadas-atvételi eljirds megkezdésének el6feltétele.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE

A felek ezt a szerz6dést annak teljesitése eltt csak a masik fél stlyos vagy ismétl6dé
szerz6désszegése esetén mondhatjak fel, éspedig azonnali hatallyal.

Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatillyal felmondhatja a szerz8dést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha
a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leirt korilmények bedlltak. Kételes tovabba Megrendelé Kbt. 143.
§ (2) bekezdése alapjan a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kévetGen jut tudomdsira, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zirni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megtrendel jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani
- ha sziikséges olyan hatirid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha



9.3.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

a) Vallalkozéban kézvetetten vagy kbzvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés &) pont £5) alpontjadban meghatirozott
feltétel

b) Villalkoz6é kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont £4) alpontjiban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekovetkezése miatti felmondis esetén Villalkozd a
szerz6dés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzédésszerG pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A felek a szerz6dés felmondasa, megszinése esetén a Kbt. és -egyéb vonatkozo jogszabalyok
megfelel6 rendelkezései szerint jarnak el, ennck részeként a megszinéskor elszaimolnak egymassal
a Villalkozo6 ajanlata szerinti ar- és dijtételek alkalmazasaval, e szerz6dés egyéb rendelkezéseinek
figyelembevételével.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

A Megrendel6 a Kbt. el6irasai, tovabba az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és
a Villalkoz6 ltal benyujtott ajanlat szerint hozzajarul alvallalkozok igénybevételéhez. A Villalkozo
a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban szereplé moédon és mértékben vesz igénybe
alvallalkoz6 kivitelezGt.

A jelen szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-a iranyado.

A szerz6d6 felek a kézottik 1étrejott szerz6désbol adodo vitakat peren kivili egyeztetéssel kisérlik
meg trendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alivetik magukat a Kaposvari
Torvényszék illetékességének, illetve jarasbirdsagi hataskorbe tartozd vita esetén a Marcali
Jarasbirésag illetékességének.

A felek megillapodnak abban, hogy egyik fél sem felel6s a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztisaért, ha azt vis maior okozta. Vis maior
bekovetkezése esetén mindkét fél maga viseli a sajat érdekkorében felmertld kart.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél koteles a masik felet haladéktalanul (révid
uton is) értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytin bekovetkezé késedelem, illetve
hibas teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsiil vis maiornak barmely fél 4talakuldsa, felszimolasa,
lletve fizetésképtelensége.

Ajelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. el6irdsai, valamint az ajinlattételi
felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Villalkozd altal
benyujtott ajanlat, illet6leg az egyéb jogszabalyi el6irasok az iranyaddak.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

ajanlattételi felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok

az ajanlattevék kérdéseire adott valaszok (kiegészit6 tajékoztatis) és minden egyéb, az ajanlat
elkészitése alatt keletkezett informacio,

a Villalkoz6 kézbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes arazott koltségvetéssel.



10.8.

10.9.

Villalkoz6

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében merilnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szetkezetét az ajanlatkérd szamdra
megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve kételezének
ismerik el, és kijelentik, hogy annak alafrisira jogosultak és a szerzdés hatilybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nincs szikség.

10.10. Jelen szerz6dés egymassal mindenben sz6 szerint megegyezd 5 (6t) eredeti példanyban késziilt,

amelybdl Villalkozo 2 (kett6), Megrendel6 3 (hirom) eredeti példanyt kap.

Kelt: Marcali, 2018. de¢ember 13. Marcali, 2018. december 13.

j polgarmester
Megrendel

Y lgyvezetd
Vallalkozé

. BEV Komplex Kft.
ol 2821 Gyermely. iskola u 31.
\& J’ adész 22721501-2-11
B E V sz 11-09-017041 -
Pénzigyi szempontbol ellenjegyzem: szla s2:58600537-111
Marcali, 2018. december 13.
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Té6th Katalin
pénziigyi irodavezetd helyettes
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