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mint vallalkozo, kivitelez6, a tovabbiakban: Vallalkoz6 ko6zott, (a tovabbiakban egyiitt:
Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kolcsonosen megallapitjak, hogy a Megtrendelé a kigbeszersésekril sz6l6 2015. évi
CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a szerinti, az
ajanlattételi felhivas kozvetlen megkiildésével induld nyilt kozbeszerzési eljarast folytatott le
a ,,Noszlopy Iskola energetikai feltjitasa” targyu beruhazas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok kozil az V. rész (Homlokzat hészigetelés és akadalymentesités)
tekintetében Megrendel6 a Villalkoz6 ajanlatat mindsitette nyertes ajanlatnak. A Felek
ennck megfeleléen a kozbeszerzési eljaras targyat képezd épitési kivitelezési munkara az
ajanlattételi felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumok, valamint Vallalkozo
ajanlatanak tartalmara figyelemmel, azzal mindenben 6sszhangban az alabbi vallalkozasi
szerzodést kotik:




1.1.

1.2.

1.3,

1.4.

2.1.

2.2,

2.3.

1. A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

Megrendel6 vallalkozasba adja, a Vallalkozo6 pedig elvillalja az alibbi munka kivitelezését:
»INoszlopy Iskola energetikai felujitisa”
V. rész (Homlokzat hészigetelés és akadalymentesités)

A szerz6dés muszaki tartalmat az ajanlattételi  felhivas, a tovabbi kézbeszerzési
dokumentumokban szereplé miszaki leirds, miszaki dokumentacié, a Vallalkozé altal benyujtott
ajanlat (kilénosen az abban szerepl6 koltségvetés) hatarozzak meg azzal a kiegészitéssel, hogy a
pontos muszaki tartalom tekintetében Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlatat a Koézbeszerzési
Dokumentumokban szereplé Tervdokumenticionak megfelelden készitette el és a kivitelezési
munkat is e tervrajzoknak megfeleléen a kozbeszerzési dokumentumokban foglalt el6irasoknak
megfelel6 minéségben valositja meg.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a muszaki dokumenticiot részletesen feliilvizsgalta, megismerte, azt
teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabba, hogy a miiszaki leirisnak nincs olyan
hibija vagy hidnyossiga, amely a megvaldsitast akadilyozna, gitolna vagy lehetetlenné tenné. Az
ajanlatiban megadott Vallalkozoi dij mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek
sziikségesek a szerzédésszert teljesitéshez, a targyi épitési-kivitelezési munka hianymentes, a
kozbeszetzési  dokumentumokban foglalt elSirasoknak megfeleld5 minSségben  torténd
megvalositasahoz.

Villalkoz6 kijelenti, hogy e szerzédés létrejottét megel6zGen a helyszint megtekintette. Ennek
alapjan kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkalatoknak sem miiszaki, sem
egyéb akadalya nincs.

2. A VALLALKOZOI Dij, PENZUGYI FELTETELEK

A szerz6dé felek megillapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatirozott munka elvégzésének
dija (atalanyara) tartalékkeret nélkiil:

NETTO AFA BRUTTO

AJANLATI
AR 25574 932 HUF 6 905 232 HUF | 32 480 164 HUF

Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerz6désben meghatirozott épitSipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével megfelelsen rendelkezik. (TOP-3.2.1-15-SO1-2016-000025)

Ajanlatkérd az igazolt teljesitést kovetGen benyujtott harom db részszamlat (25%-os, 50 %o-os és
75 %-o0s muszaki késziiltségnél); tovabba az igénybevett elSleg 6sszegével csokkentett sszegh 1
db végszamlat a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és
32/B. §-aiban foglaltak szerint, a szimla kézhezvételét kovets - a 322/2015.(X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § (1) bekezdés d) pontjaban (az alvillalkozoi teljesités vonatkozasaban) és g)
pontjiban (a févallalkozoi teljesités vonatkozasaban) - 15 napos fizetési hatiridével, dtutalassal
egyenliti ki.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjin a szerzédés 2.1. pontjaban foglalt —
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatis 10 %-anak
megfelel6 Osszegl elSleget biztosit (2.557.493 HUF 6sszegben). Az elSlegre a dijbekérét a



2.4.
2:5;

5:1.

3.2.

3.3.

3.4.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

Vallalkoz6 jelen szerz6dés alairasat kévetéen azonnal jogosult kiallitani. A dijbekérs kiegyenlitése
az annak kézhezvételét koveté 8 napon belil inditott atutalassal torténik. A Vallalkozo szamlajan
torténo jovairas napjaval az elélegszamla kiallitasra kertl.

A szerzbédés ¢s kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Megrendel6 a 2.1. pontban foglalt teljes nett6 ellenszolgaltatas maximum 10 %-anak megfelelé
Osszegben tartalékkeretet biztosit. A tartalékkeretet — a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 20. §
(5) bekezdésében foglaltakon til - kizarolag az elére nem lathaté okbdl felmeruld, jelen szerz8dés
teljesités¢hez, a rendeltetésszerG és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlentl szikséges
munkak ellenértékének elszamolasira hasznilhaté fel. A tartalékkeret felhasznalasanak
szlikségességét Vallalkozo haladéktalanul irasban koteles Megrendelvel kozolni. A tartalékkeret
felhasznalasara kizarolag MegrendelS elGzetes, irasbeli hozzajarulasa esetén, a hozzijarulasban
meghatarozott mértékben keriilhet sor. A tartalékkeret felhasznalasira egyebekben a 2.2. pontban
foglaltak iranyadok.

3. A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

A Megrendel6 az épitési és szerelési munkak elvégzéséhez szilkséges munkateriiletet a szerz6dés
hatalybalépését koveté 10 napon belil adja at. A Villalkozé a munkavégzésre alkalmas
munkateriletet koteles atvenni.

A szerz6dés teljesitésének hatarideje: a munkatertilet 3.1. pont szerinti dtadas-atvételének napjat
kovetd naptol szamitott 330. nap.

Amennyiben a teljesitési hataridé utolsé napja munkaszineti nap, a hatiridé a kovetkezd
munkanapon jar le.

A Vallalkoz6 jogosult hataridé el6tt teljesiteni.
4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelGs, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért
koteles fizetni Megrendel6 részére, amelynek 6sszege minden késedelmes nap utan a netté teljes
ellenszolgiltatis 1 %-a /nap (azaz 255.749 forint/nap). A késedelmi kotbér megfizetése nem
mentesit a teljesités alol.

A Megrendel6 Villalkozé késedelmes teljesitése esetén a kotbér Gsszegét jogosult a szamlabol
levonni.

Amennyiben a Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelGs, nem teljesit, meghiasulasi (nemteljesitési)
kotbért koteles fizetni a Megrendel6 részére, amelynek 6sszege a szerzédés tartalékkeret és
altalanos forgalmi ad6é nélkili ellenértékének 5%-a. A meghitsulasi kothér érvényesitése a
teljesités kovetelését kizarja.

A Vallalkoz6é a meghiusulasi kotbért annak felmerilésétdl szamitott 30 napon belil koteles
megfizetni.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljaras lezarasat kovetéen a munka atvételére (Kbt. 135. §
(1)-(2) bek.) és a vallalkozo61 dij megfizetésére.




5.2. Megrendel6 koteles a munkat idokozonként ellenérizni.
53 Megrendel6 megbizott — miszaki ellenérzési feladatokat ellatd — képviselje a munkatertileten:
Név: Arany Attila
Névjegyzéki jele: ME-E
Epitést Miszaki Ellen6ri Névjegyzéki szama: 14-0121
Mobil: +36-30-9550089

E-mail: arany.attila@marcalihu
Lakcim: 8700 Marcali, Osz u. 84.

54.  Megrendel6 (megbizottja) a kivitelezés teljes idGtartama alatt koteles miiszaki ellenérzést végezni
az, épitdipari kivitele3ési tevékenységril sz016 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Epkiv.) és egyéb
jogszabalyok el6irasai szetint.

5.5. Megrendel6 felelésséget vallal azért, hogy a Vallalkozénak itadott épitési munkateriiletre
harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerz6dés teljesitését akadalyozza.

5.6. A Megrendel6 kételes tovabba a jogszabalyok altal eléirt valamennyi kételezettség teljesitésére.

6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

6.1. A Villalkozo kételes a jelen szerz6désben meghatarozott épitési (kivitelezési) munka elvégzésére.

6.2. A Villalkozé a szerzédésben szereplé munkat a vonatkozé szabvinyoknak és technologiai
eléirasoknak mindenben megfelelé minGségben koteles teljesitent.

6.3. A Villalkoz6 koteles a munkat az elSlegen feliil a sziamla benytjtasaig sajat kéltségén elvégezni.

6.4. A Villalkoz6 a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és minéségi bizonylatait, tandsitvanyait

koteles Megrendels megbizottjanak beépités elStt bemutatni és a miszaki atadas-atvételi
dokumentacié részeként a szerz6dés teljesitésével egyidejlleg Megrendelének atadni a hatalyos
vonatkozo jogszabalyok el6irasainak megfelelGen.

6.5.  Villalkoz6 koteles a jogszabalyokban és a szerz&désben elditt vizsgalatok, ellenérzések, mérések
folyamatos lefolytatasara, és ezek eredményeit tartalmazé iratok Megrendel$ (megbizottja) részére
torténé haladéktalan atadasara.

6.6.  Vallalkozo épitési naplé vezetésére nem koteles.
6.7. Villalkozé koteles a sajat, illetve alvallalkozoi tevékenységébdl szarmazé mindennemt hulladékot

folyamatosan Gsszegyijteni, és a munkateriiletrl sajat koltségén tizemeltetési engedéllyel
rendelkez6 hulladék lerakohelyre elszallitani.

6.8. A munkaterilet esetleges — ilyen iriny elSirasok szerinti — elkorlatozasardl, valamint a
munkatertilet 6rzésérdl a Vallalkozé sajat koltségén koteles gondoskodni.

6.9.  Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban tett nyilatkozata szerint jogosult alvallalkozét igénybe venni,
akinek tevékenységéért gy felel, mint a sajatjaért. Vallalkozo koteles naprakész kiilon jegyzéket
vezetni a munkateriileten alkalmazott sajat dolgozoirdl, illetve a kivitelezésen alkalmazott
alvallalkozokrol.

6.10. A kivitelezés soran a Vallalkoz6 felelGs a baleset-, munka-, kornyezet- és a tizvédelmi szabalyok
betartasaért.

6.11. A Vallalkoz6 koteles tovabba a jogszabalyok altal el6irt valamennyi kotelezettség teljesitésére.
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7.1.

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.
7.7
7.8.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkozo az épitési tevékenységre és az altala beépitett anyagokra a muszaki atadas-atvételtdl
szamitott 60 (kotelezé jotallas) + 24 (az ajanlatban vallalt tobbletjotallas) = 84 honapra jotallast
vallal.

A Megrendel6 a jotallasi id6 alatt fellépé hibakat, hianyossagokat koteles haladéktalanul irasban
kozolni a Villalkozéval, a Vallalkozé pedig azonnal koteles intézkedni a kijavitas irant.

A jotallast id6 a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a
rendeltetésszeri hasznalatra valé alkalmassa tétel kozotti idGtattammal meghosszabbodik. A
jotallasi igény érvényesitésével érintett hibara, a kijavitott/Gjbdl teljesitett dologtészre, illetSleg a
kijavitas kovetkezményeként jelentkez6 hibara vonatkozéan a jotallasi hataridé Gjra kezdddik.

A vallalt jotallasi felel6sség alol a Vallalkozo csak abban az esetben mentestil, ha bizonyitja, hogy
a hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Viallalkoz6 jotallasi biztositékot koteles nyujtani Megrendeld részére, amelynek mértéke a 2.1.
pontban meghatarozott vallalkozoi dij tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkuli
cllenértékének 3%-a, azaz 767.248 — azaz hétszazhatvanhétezer-kétszaznegyvennyolc - Ft. A
jotallasi biztosit¢kot Vallalkozo a Kbt. 134. § (7) bekezdése szetint a teljesitésért jard ellenértékbdl
valo visszatartas utjan biztositja (illetve a Kbt. 134. § (6) bek. a) szetint ajanlattevd valasztisa
szerinti forma).

A biztositékot a vallalt jotallasi hataridé lejartaig kell rendelkezéste tartani.
Megrendel6 a jotallasi hatarid6 alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozoval.

A jotallasra és szavatossagra vonatkozéan egyébirant a vonatkozd hatalyos jogszabalyi el6irasok
alkalmazanddak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras idépontjarol a Megrendel6t legalabb 8 nappal elbb
értesiteni. A muszaki atadas-atvételtSl a felek jegyzokonyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megrendel6 altal megallapitott hibakat és hianyokat, azok kijavitasanak hataridejét, értékét, és a
Megrendelonek azt a nyilatkozatat, hogy a teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel
megtagadasa esetén a felek kitzik a kovetkez$ atadas-atvétel idépontjat is.

Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak vagy hianyossagok miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszeftiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a rendeltetésszer hasznalatot, azonban a hibak, hianyossigok kozbeszerzési
dokumenticiéban el6irt minéségben torténd kijavitasa a teljesitésigazolas kiadasanak feltétele.

A Vallalkozé hataridében teljesit, ha a muszaki atadas-atvétel a 3.2. pontban meghatirozott
hataridén belil megkezd6dik, kivéve, ha a Megrendel6 a munkat nem veszi at. Ez a hatiridd
iranyadoé a 4.1. pontban foglaltak alkalmazasara is.

Az atadasi dokumentaciot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szetkezetbe rendezve Megrendeld
részére egy eredeti és egy masolati példanyban kell szolgaltatni. Az atadasi dokumenticio
szolgaltatasa a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének el6feltétele.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE




9.1.

9.2,

9.3.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

10.5.

A felek ezt a szerzédést annak teljesitése elétt csak a masik fél salyos vagy ismétl6do
szerz6désszegése esetén mondhatjak fel, éspedig azonnali hatallyal.

Megrendel6 a Villalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl
clallhat, ha a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leirt korulmények bealltak. Koételes tovabba
Megtendelé Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak
szetint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetGen jut tudomasira, hogy a szerz6dé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendels jogosult és egyben koteles a szerzédést
felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzdéssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés £) pont £b) alpontjadban meghatirozott
feltétel;

b) Villalkozoé koézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont £5) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekovetkezése miatti felmondas esetén Vallalkozé a
szetz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatis szerzGdésszerG pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A felek a szerz6dés felmondasa, megsziinése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozé jogszabalyok
megfelel6 rendelkezései szerint jarnak el, ennek részeként a megsziinéskor elszamolnak egymassal
a Villalkozo ajanlata szerinti ar- ¢és dijtételek alkalmazasaval, e szetz6dés egyéb rendelkezéseinek
figyelembevételével.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

A Megrendel6 a Kbt. el6irasai, tovabba az ajanlattételi felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok
¢s a Villalkozé iltal benyujtott ajanlat szerint hozzajarul alvillalkozok igénybevételéhez. A
Villalkoz6 a kozbeszerzési eljarasban benyijtott ajinlataban szereplé médon és mértékben vesz
igénybe alvallalkozé kivitelez6t.

A jelen szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-a iranyado.

A szerz6d6 felek a kozottik létrejott szerz6désbsl adédéd vitakat peren kiviili egyeztetéssel
kisérlik meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alavetik magukat a
Kaposvari Torvényszék illetékességének, illetve jarasbirdsigi hataskorbe tartozé vita esetén a
Marcali Jarasbirésag illetékességének.

A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelds a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztiasaért, ha azt vis maior okozta. Vis maior
bekovetkezése esetén mindkét fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilé kart.

Vis maior bekévetkezése esetén az erre hivatkozo fél koteles a masik felet haladéktalanul (r6vid
uton is) értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytin bekovetkezd késedelem, illetve
hibas teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsul vis maiornak barmely fél atalakulasa, felszamolasa,
illetve fizetésképtelensége.




10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt, a Ptk. elSirasai, valamint az
ajanlattételi felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Vallalkozo
altal benyujtott ajanlat, illetSleg az egyéb jogszabalyi el6irasok az iranyaddak.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

ajanlattételi felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok

az ajanlattevok kérdéseire adott valaszok (kiegészité tajékoztatas) és minden egyéb, az ajanlat

elkészitése alatt keletkezett informacio,
a Vallalkozo kézbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes arazott koltségvetéssel.

Villalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasig tekintetében mertilnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara

megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezst, magukra nézve kotelezének
ismerik el, és kijelentik, hogy annak alairasara jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nincs sziikség.

Jelen szerz6dés egymassal mindenben sz6 szerint megegyezd 5 (6t) eredeti példanyban késziilt,
amelybdl Villalkozo 2 (kett6), Megrendel6 3 (harom) eredeti példanyt kap.
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Pénziigyi szempontbdl ellenjegyzem:
Marcali, 2018. december 11.

Toth Katalin
pénziigyl irodavezeté helyettes






