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VALLAILKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl

Név:
Képviseli:
Székhely:
tel.:
Elérhetoség:  fax.:
e-mail:
Adoszam:

Bankszamlaszam:

MARCALI VAROS ONKORMANYZATA
DR. SUTO LASZLO, polgarmester
8700 Matcali, Rakoczi v, 11.
85/501-001
85/501-055
polghiv(@marcalihu;
15731436-2-14

i 10039007-00341273-00000134

mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrol a
Név:

Képviseli:
Székhely:
Cégjegyzékszam:

Elérhetéség:  Tel.:
E-mail:
Addszam:

Bankszamiaszam:

STELLER-METALTECHNIK KFT.
Pintér Balint tigyvezetd

7673 Kévagbszolss, Kiltertilet 0165/33
02-09-082411

+36 703977498

stellermetal @gmail hu
25733329-2-02
10300002-10667039-49020012

mint vallalkozd, kivitelez6, a tovabbiakban: Vallalkozé kozétt, (a tovabbiakban egyutt:

Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kélesondsen megallapifjak, hogy a Megrendels 4 kozbesserséserd] szolé 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVIL. fejezet 115. §-a szerinti nyilt
kbzbeszerzési eljarast folytatott le a ,Marcali Viasartér VI. — mobilszinpadfedés” targyt

beruhazas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok koziil Megrendels a Villalkozé ajanlatit mindsitette nyertes
ajanlatnak. A Felek ennek megfeleléen a kozbeszerzési eljaras targyat képezé épitési
kivitelezési munkira az ajanlattételi felhivis és az azt kiegészitS kozbeszerzési
dokumentumok, valamint Vallalkozé ajanlatanak tartalmara figyelemmel, azzal mindenben
6sszhangban az alabbi vallalkozasi szerzédést kotik:

'lﬁ'n}";;‘f;




1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

Megrendel6 vallalkozasba adja, a Vallalkoz6 pedig elvallalja az alabbi munka kivitelezését:
»Marcali Vasartér VI. — mobilszinpad fedése”

A kivitelezés helyszine: 8700 Marcali, Piac tér 1836/133 hrsz. A szerz6dés miszaki tartalmat az
ajanlattételi felhivas, a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok, killonosen a miiszaki leiras, muiszaki
dokumentacid, a Vallalkozoé altal benyujtott ajanlat (kiilénosen az abban szerepls koltségvetés)
hatarozzak meg azzal a kiegészitéssel, hogy a pontos muszaki tartalom tekintetében Vallalkozo
kijelenti, hogy az ajanlatat a Koézbeszerzési Dokumentumokban szeteplé Tervdokumentaciénak
megfeleléen készitette el és a kivitelezési munkat is e tervrajzoknak megfelelen valésitja meg a
Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 minSségben.

Villalkozé kijelenti, hogy a miszaki dokumentaciot részletesen fellilvizsgalta, megismerte, azt
teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabba, hogy a muszaki lefrasnak nincs olyan
hibaja vagy hianyossaga, amely a megvalositast akadalyozna, gatolna vagy lehetetlenné tenné. Az
ajanlataban megadott Vallalkozé1 dij mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek
sziikségesek a szerzodésszerd teljesitéshez, a targyi épitési-kivitelezési munka hianymentes, a Ptk.
6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 mindségben térténd megvaldsitasahoz.

Villalkozo kijelents, hogy e szerz6dés 1étrejottét megelézéen a helyszint megtekintette. Ennek
alapjan kijelenti, hogy a szerzédés targyat képezé kivitelezési munkalatoknak sem muszaki, sem
egy¢b akadalya nincs.

2. A VALLALKOZOI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatirozott munka elvégzésének
dija (atalanyara):

NETTO AFA BRUTTO

AJANLATI
AR 7.388.489 HUF 1.994.892 HUF | 9.383.381 HUF

Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben meghatarozott épitSipari kivitelezési tevékenység
ellenértekének pénzigyl fedezetével megfeleléen rendelkezik (TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2018-
00005).

Ajanlatkérd az igazolt teljesitést kévetéen benyujtott, az elSleg dsszegével csokkentett Osszegl 1
db végszamlat a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és
32/B. §-aiban foglaltak szetint, a szimla kézhezvételét kovets - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés d) pontjaban (az alvallalkozdi teljesités vonatkozasiban) és g) pontjaban (a
tévallalkozoi teljesités vonatkozasaban) - 15 napos fizetési hataridével, atutalassal egyenliti ki.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan a szerzédés 2.1. pontjaban foglalt teljes nett6
ellenszolgaltatas 30 %o-anak megfelels Gsszegl elSleget biztosit (2.216.547 HUF &sszegben). Az
eldlegre a dijbekérét a Vallalkozé a munkatertlet 3.1. pont szetinti atvételét kovetSen azonnal
jogosult kiallitant. A dijbekér6 kiegyenlitése az annak kézhezvételét kovets 8 napon belil inditott
atutalassal torténik, de legkésébb a munkaterilet atadasat kovetS 15. napig kifizetésre kertl az
eléleg. A Vallalkozo szamlajan torténd jovairas napjaval az elSlegszamla kiallitasta keriil.




2.4.

3.1

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

5.1

5.2.
5.3.

A szerzbdés és a kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

3. AVALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

A Megrendel6 az épitési és szerelési munkak elvégzéséhez sziikséges munkatertletet a
szerz6déskotést kovetd 15 napon belil adja at. A Vallalkozd a munkavégzésre alkalmas
munkateriiletet koteles atvenni.

A szerzédés teljesitésének hatarideje: Villalkozo a munkat koteles a munkateriilet atadas-
atvételének napjatol szamitott 90. napig elvégezni.

A Vallalkoz6 jogosult hataridé elétt teljesiteni.

4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Vallalkozé olyan okbdl, amelyért felelés, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért
koteles fizetni Megrendel$ részére, amelynek sszege minden késedelmes nap utan a nett6 teljes
ellenszolgaltatis 1 %-a /nap (azaz 73.885 Ft/nap), de legfeljebb a nett6 teljes ellenszolgaltatas 20
%-a. Ajanlatkéré a késedelmi kothér maximumanak elérése esetén jogosult felmondani a
szerzodest, vagy attdl elallni. A késedelmi kotbér megfizetése nem mentesit a teljesités all.

Megrendel6 a Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén a kotbér Osszeget jogosult a végszamlabol
levonni.

Amennyiben a Vallalkoz6 olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, vagy ha Megrendel$ a
Villalkozé felrohat6 szerz6désszegése miatt eldll a szerz6déstél, vagy azonnali hatillyal felmondja
azt, Vallalkoz6 meghitsulasi (nemteljesitési) kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére, amelynek
Osszege a szetz&dés altalanos forgalmi add nélkili ellenértékének 20%-a (azaz 1.477.698 Ft). A
meghiasulasi kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja.

A Villalkoz6é a meghitsuldsi kotbért annak felmeriilésétél szamitott 30 napon belil koteles
megfizetni.

Mindket kétbér vonatkozasaban irinyadok tovabba a Ptk. 6:187. § (1)-(3) bekezdései.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendel6 koteles az atadas-atvételi eljaras lezarsat kovetSen a munka atvételére (Kbt. 135. § (1)-
(2) bek.) és a vallalkozdi dij megfizetésére.

Megrendel6 koteles a munkat idSkozonként ellenSrizni.
Megrendelé megbizott — miszaki ellenSrzési feladatokat ellaté — képviseléje a munkateriileten:

Név: Wolf Ferenc

Telefon: +36 85 501-019

E-mail: wolf.ferenc@marcali.hu

Fipitési Miszaki Ellenéti Névijegyzéki szama: ME-T2 14-0144
Lakcim: 8700 Marcali, Kaposvari u. 118.




5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2,

Megrendel6 felelésséget vallal azért, hogy a Vallalkozénak atadott épitési munkatertletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerz6dés teljesitését akadalyozza.

A Megrendel6 koteles tovabba a jogszabalyok altal el6irt valamennyi kotelezettség teljesitésére.
6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Vallalkoz6 kételes a jelen szerzédésben meghatarozott épitési (kivitelezési) munka elvégzésére.

A Vallalkoz6 a szerzédésben szereplé munkat a vonatkozé szabvanyoknak és technologiai
eléirasoknak, valamint a Ptk. 6:123.§ (1) bekezdésében foglaltaknak mindenben megfeleld
mindségben koteles teljesiteni.

A Vallalkozé kételes a munkat az elSlegen felil a szamlak benyujtasaig sajat koltségén elvégezni.
A Vallalkozo6 a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és minéségi bizonylatait, tanusitvanyait
koteles Megrendeld megbizottjanak beépités el6tt bemutatni és a muszaki atadas-atvételi

dokumentaci6 részeként a szerzddés teljesitésével egyidejileg Megrendelének atadni a hatalyos
vonatkozd jogszabalyok el6irasainak megfelelGen.

Vallalkozé koteles a jogszabalyokban és a szerzédésben eldirt vizsgalatok, ellendrzések, mérések
folyamatos lefolytatasara, és ezek eredményeit tartalmazé iratok Megrendels (megbizottja) részére
torténd haladéktalan atadasara.

Vallalkozé a kivitelezés teljes idétartamaban elektronikus épitési napld vezetésére koteles.

Vallalkoz6 koteles a sajat, illetve alvallalkozoi tevékenységébdl szarmazé mindennemt hulladékot
folyamatosan oOsszegydjteni, és a munkatertiletrél sajat koltségén tzemeltetési engedéllyel
rendelkezé hulladék lerakohelyre elszallitani.

A munkaterilet esetleges — ilyen iranya elbirasok szerinti — elkotlatozasarol, valamint a
munkatertilet 6rzésérdl a Vallalkozé sajat koltségén koteles gondoskodni.

Vallalkozé a Kbt. el6irasat szerint jogosult alvallalkozot igénybe venni. Vallalkozé az igénybe vett

/////

jegyzéket vezetni a munkaterileten alkalmazott sajat dolgozéirdl és alvallalkozoktdl. Amennyiben
a kozbeszerzési eljarasban tett nyilatkozatatol eltéréen kivan alvallalkozét igénybe venni, gy az
alvallalkoz6 bejelentésérdl a Kbt. 138. §-ban foglaltak szerint kételes gondoskodni.

A kivitelezés soran a Vallalkozo felelés a baleset-, munka-, kornyezet- és a tizvédelmi szabalyok
betartasaért.

Megrendel6 tovabba tajékoztatja Vallalkozot, hogy a munkateriileten a kivitelezés idétartama alatt
egyidejileg burkolatfeltjitasi és épilet-felijitasi munka is folyamatban lesz, emiatt a munkak
osszehangolasarol Vallalkozoknak egyeztetni kell egymassal.

A Vallalkoz6 kételes tovabba a jogszabalyok altal el6irt valamennyi kotelezettség teljesitésére.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Vallalkozé az épitési tevékenységre és az altala beépitett anyagokra a muszaki atadas-atvételtdl
szamitott 24 + 6 = 30 honapra (ajanlattevé vallalasa szerint) jotallast vallal.

A Megrendel6 a jotallasi 1d6 alatt fellépd hibakat, hianyossagokat koteles haladéktalanul irasban
kozolni a Vallalkozoval, a Vallalkozo pedig azonnal kételes intézkedni a kijavitdS eigwt:




7.3, Ajotallasiidé a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszeri
hasznalatra valé alkalmassa tétel kozotti idStartammal meghosszabbodik. A jotallasi igény
crvényesitésével érintett hibara, a kijavitott/Gjbol teljesitett dologrészre, illetSleg a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezé hibara vonatkozdan a jétallasi hataridé Gjra kezdédik.

7.4, A vallalt jotallasi felelGsség alol a Vallalkozé csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utin keletkezett.

7.5. Vallalkozo jotallasi biztositékot kételes nyujtani Megrendels részére, amelynek mértéke a 2.1.
pontban meghatarozott teljes nett6 vallalkozdi dij 1%-a, azaz 73.885 Ft. A jotallasi biztositékot
Vallalkozé a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a teljesitésért jaré ellenértékbdl vald visszatartis utjan
biztositja.

7.6. A biztositékot a vallalt j6tallasi hatdridé lejartaig kell rendelkezéste tartani.

771 - Mggrendel('i a jotallasi hataridd alatt barmikor kézifj]he‘t_ir@gését a Vallalkozo6val.

7.8. A jotallasra és szavatossigra vonatkozdan egyébirant a vonatkozd hatalyos jogszabalyi el6irasok
alkalmazandoak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

8.1. Vallalkoz6 koteles az atadas-atvételi eljaras idSpontjarél a Megrendel6t legalabb 8 nappal elébb
értesiteni. A muszaki atadas-atvételrdl a felek jegyzOkonyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megrendel6 altal megallapitott hibakat és hidnyokat, azok kijavitasanak hataridejét, értékét, és a
Megrendelének azt a nyilatkozatat, hogy a teljesitést itveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel
megtagadasa esetén a felek kitlizik a kévetkezd atadas-atvétel idépontjat is.

8.2 Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak vagy hianyossagok miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszefliggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytin sem
akadalyozzak a rendeltetésszerG hasznilatot, azonban a hibak, hidnyossigok Ptk. 6:123.§ (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelel minéségben térténd kijavitasa a teljesitésigazolds kiadisanak
feltétele.

8.3. A Villalkozé hatiridében teljesit, ha a mdszaki atadas-dtvétel a 3.2. pontban meghatarozott
hataridén belil megkezdédik, kivéve, ha a Megrendel a munkat nem veszi 4t. Ez a hataridé
iranyado a 4.1. pontban foglaltak alkalmazasara is.

8.4. Az atadasi dokumentaciét tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve Megrendeld
részére egy eredeti és egy masolati példanyban kell szolgaltatni. Az ataddsi dokumentacié
szolgaltatasa a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének eléfeltétele.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE

9.1. A felek ezt a szerzddést annak teljesitése elGtt csak a masik fél silyos vagy ismétl6dé
szerzodésszegése esetén mondhatjak fel, éspedig azonnali hatallyal.

9.2. Megrendel6 a Vallalkozbhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kirtéritési kotelezettség nélkul azonnali
hatallyal felmondhatja a szerz8dést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz8déstdl elallhat, ha
a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leirt kérilmények bealltak. Kételes tovabba Megrendel Kbt. 143,
§ (2) bekezdése alapjan a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomasira, hogy a szerz3dé fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a koézbeszerzési
eljarasbol.




9.3.

9.4.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

4)
b)

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani
- ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata
ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogli személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjaban meghatarozott
feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont £4) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekévetkezése miatti felmondas esetén Villalkozd a
szerz6dés megszinése eltt mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszertl pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A felek a szerz6dés felmondasa, megszinése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozd jogszabilyok
megfelel6 rendelkezései szerint jarnak el, ennek részeként a megszinéskor elszamolnak egymassal
a Vallalkoz6 ajanlata szerinti ar- és dijtételek alkalmazasaval, e szerz6dés egyéb rendelkezéseinek
figyelembevételével.

Megrendel6 rogziti, hogy a csédeljarasrél és a felszamolasi eljarasrol sz616 1991. évi IL. térvény 11.
§ (2) bekezdés h) pontja alapjan az addssal kotott szerz6déstol fizetési haladék idGtartama alatt nem
lehet elallni.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

A jelen szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-a iranyado.

A szerz6d6 felek a kozottik létrejott szerz6désbol adodo vitakat peren kiviili egyeztetéssel kisérlik
meg rendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alavetik magukat a Kaposvari
Torveényszek illetékességének, illetve jarasbirosagi hataskotbe tartozé vita “esetén a Marcali
Jarasbirosag illetékességének.

A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztasaért, ha azt vis maiot . okozta. Vis maiot
bekovetkezése esetén mindkét £él maga viseli a sajat érdekkorében felmertld kart.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél koteles a masik felet haladéktalanul (r6vid
uton 1s) értesiteni, ¢s egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve
hibas teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsil vis maiornak barmely fél atalakulasa, felszamolasa,
lletve fizetésképtelensége.

A jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. elGirdsai, valamint az ajanlattételi
felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Vallalkozé Altal
benyujtott ajanlat, illetSleg az egyéb jogszabalyi elbirasok az iranyaddak.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi dokumentumok:

ajanlattételi felhivas és a tovabbi kozbeszerzési dokumentumok

az ajanlattevok kérdéseire adott valaszok (kiegészité tajékoztatas) és minden egyéb, az ajanlat
elkészitése alatt keletkezett informacio,

a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes arazott koltségvetéssel.
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10.7.  Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerz6dés teljesitésével osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelels
tarsasag tekintetében mertilnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé addkoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzédés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szamata
megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szetinti iigyletekrél az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

10.8. A Kbt. 131. § (2) bekezdése alapjin a nyertes ajanlat azon elemei, amelyek értékelésre keriiltek:

Frtékelési szempontok Nyertes ajanlat relevans
eleme
7'*’ 1. Villalt tobblet-j6tallasi id6 (hénapokban megadva 0-12 ho) 6 ho

(Lasd jelen szerz6dés 7.1. pontjit is)

2. A szerzGdés teljesitésében részt vevd miiszaki szakember (MV-E) | 97  hé (ebbdl az
épitési munkak teriiletén szerzett szakmai tapasztalata (szakmai | értékelés soran 36 ho

tobblettapasztalat értékelése 0-36 ho) kertlt figyelembe
vételre)
3. EgyGsszegti netté ajanlati ar (HUF) 7.388.489 HUF

| (Lasd jelen szerz6dés 2.1. pontjat is)

10.9.  Felek a jelen szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyezét, magukra nézve kotelezének
ismerik el, és kijelentik, hogy annak aliirdsira jogosultak és a szerzédés hatalybalépéséhez tovabbi
jogcselekményre nincs szikség.

10.10. Jelen szerzédés egymassal mindenben sz6 szerint megegyezé 5 (6t) eredeti példanyban készilt,
amelybdl Villalkozo 2 (kettd), Megrendels 3 (hirom) eredeti példanyt kap.
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Pénziigyi szempontbol ellenjegyzem:
Marcali, 2020. majus 18.

Zajcsuk Lajos
pénziigyi irodavezetd



