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Tervez0i nyilatkozat

Tsz.:52.198/505

A tervezett Iétesitmény megnevezése:

Tervezésekre vonatkozé keretmegallapodas

1.rész Tervezési szolgaltatas beszerzése - Marcali
Tervfajta: KOZMUEPITESI KIVITELI TERV

Szakag: VK - Vizikozmiivek

A 46/1997. (XI1.29.) KTM rendeletben foglaltaknak megfeleléen az alabbi
nyilatkozatot tesszuk:

A targyi szakagi tervdokumentacionak az érdekelt szakhatdésagokkal és a
kézmivekkel a tervezés folyaman az egyeztetés megtortént és a tervezett miszaki
megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak és hatdsagi el6irasoknak.

A szakhatésagi egyeztetési jegyz6kdonyvek és a kdézmivekkel tartott egyeztetésrol
készllt jegyzOkonyvek, illetve visszaigazolasok a miiszaki leiras mellékletét képezik.

A szakagi tervdokumentacié felelés tervezéje rendelkezik a megfelelé tervezéi
jogosultsaggal.

Budapest, 2017. aprilis

Farkasné Gorbicz Judit
vezetd tervezd
VZ-T 01-2121
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1. ElI6zmények

A Dunantuli Regionalis Vizm(U Zrt. megbizasadbdl a Tervezésekre vonatkozé
keretmegallapodas 1.rész Tervezési szolgaltatas beszerzése — Marcali targyu
szerz6dés értelmében a kovetkezl tervezési feladatokkal bizta meg az UVATERV
Zrt.-t:

e Szigetvari uton elhelyezkedd 2559, 2548/1 és 2548/2 helyrajzszamu telkek

vizhaldzatra val6 csatlakoztatasa és szennyvizelvezetésének megoldasa.
e Sportcsarnok tiziviz igényének biztositasa
e Danko Pista utca 017/2 helyrajzszamu telek vizhalézatra vald csatlakoztatasa.

o Kisgombai utcaban vizvezeték tervezése és az Osszes érintett telek

bekotéssel vald ellatasa

e Puskas Tivadar utcaban gravitacios szennyvizcsatorna tervezése

Jelen tervdokumentacid a Puskas Tivadar utcai szennyvizcsatorna terveit

tartalmazza.

2. Meglévé allapot

Vizellatas csatornazas:

Az érintett terlleten (Marcali belterllete) a vizvezeték és szennyvizcsatorna halézat
uzemeltetéje a DRV Zrt.(8600 Siofok, Tanacshaz utca 7.) A csapadékviz elvezetés
és csatornazas, pedig a Marcali Varos Onkormanyzata (8700 Marcali, Rakoczi u.

11.) kezelésében van, és a halézat nyilvantartéja.

Egyéb kozmivek:

A kovetkez0 tablazat 0sszefoglalja az egyéb kozmiivek uzemeltetdit:
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Szakag Uzemeltetd Cim
Elektromos E.ON DEDASZ Zrt. 8800 Nagykanizsa, Kiraly u. 1.
Gaz E.ON KOGAZ Zrt. 7400 Kaposvar, Guba S. u. 57.
Vizikdzmi DRV Zrt. 8600 Siofok, Tanacshaz u. 7.
Telekom T.COM Nyrt. 7400 Kaposvar, Szent I. u. 4.
Ut Marcali Varos Onkormanyzata 8700 Marcali, Rakoczi u. 11.
Magyar Kézut Nonprofit Zrt. Somogy Megyei lgazgatésag, | 7400 Kaposvar, Szanté u. 19.

A meglévd allapotot az emlitett Uzemeltet6ktdl kapott adatok alapjan tuntettuk fel. A
tervezés kiindulasi adataként a kataszter illetve a geodéziai felmérésunk 1:250 illetve

1:500 léptéki helyszinrajzat vettik alapul.

Puskas Tivadar utca

A Puskas Tivadar utca keleti felén (kanyar utan déli felén) D 110 KPE vizvezeték
talalhatd. Az utcaban 1évé hulladéklerakd szennyvizelvezetésének megoldasara az
elmult évben megéptlt D 200 KGPVC szennyvizcsatorna. (Magassagi vonalvezetése

miatt nem alkalmas tovabbi teruletek ellatasara.)

3. Tervezett allapot

Puskas Tivadar utca

A Liszt Ferenc utcatdl a Puskas Tivadar utcaban 1évé telkek szennyvizelvezetése
eérdekében, a megbizas egy gravitaciés szennyvizcsatorna tervezése volt. A terv
engedélyeztetése soran Solvex Kft (hulladékkezel6 udvar) szennyvizének
elvezetésére kozteruleten 201 fm hosszban D200 KG-PVC csatorna kerult kiépitésre.
A megépllt csatorna magassagi vonalvezetésénél nem lett figyelembe véve a
tovabbi teruletek bekotésének biztositasa, ezért a parhuzamos csatorna
kialakitasanak elkerulésére a megépilt csatornaszakaszt teljes hosszban el kell
bontani. Az 4tépitéshez a bontas soran ugyelni kell a csatorna csdvek allapotara. A
tervezett szennyvizcsatornat D200 KG-PVC csatornaval terveztik kialakitani. A
vasuti keresztezés miatt a 8 és 9 szamu aknak kozott DN 200 HOBAS csovet
terveztiink. A vaganyok tulajdonosaival (MAV Zrt. és IKR Zrt.) t6rténé egyeztetést a
3. és 4. melléklet tartalmazza. A 12. aknabdl a 326/7-es helyrajzi szamu utcaba DN
200 HOBAS cs6 leagazast terveztink. HOBAS anyagu csére azért volt szikseég,
mert az utca elején 1évé D200 KPE gazvezeték keresztezése miatt nem lehetett

biztositani a megfelel6 takarast. Tovabba ugyanettdél az aknatol (0+479 szelvénytdl)
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nincs megfeleld takaras, ezért innen DN200 HOBAS csovet terveztink. A bekdtések
a KG csatorna szakaszoknal D160 KG-PVC, mig a HOBAS csatornaszakaszon
DN150 HOBAS csdvel lett tervezve. A tervezett csatorna tobb helyen gazvezeték
kornyezetében, annak keresztezésével lett kialakitva. Ezeken a helyeken csak kézi

foldmunka végezhetd. A feltart gazvezetékeket be kell mérni.

A 2628/16 helyrajzi szamu telek szennyvizelvezetése Liszt Ferenc utca iranyaba
tortéenik.
MAV vagany keresztezése

A tervezett szennyvizcsatorna Somogyszob- Balatonszentgydérgy MAV vonalszakaszt
a 211+93 hm szelvényben keresztezi Egyben ezzel parhuzamosan haladé IKR Zrt
iparvaganyat is keresztezi. A keresztezését az MSZ 7552 szabvany

figyelembevételével terveztik meg.

A tervezett szennyvizcsatorna DN200 mérett HOBAS anyagu. Az vaganyok

sinkorona szintjei : MAV vagany: 127,05 mBf
IKR Zrt iparvagany: 126,95 mBf

A vaganyok alatt a csovet atfurassal kell elhelyezni. Az inditbaknak mérete
4,0x8,0 m, mig a fogaddaknak mérete 4,0x4,0 m. Az indito- ill. fogaddakna

megtamasztasa fuggdleges zartsoru ducolas.
Az vaganyok keresztezése el6tt és utan egy-egy tisztitdbaknat terveztunk.

A vagany keresztezésének részletes tervét a részlettervek tartalmazzak.
Altalanosan eléirasok

A szennyvizcsatorna bekotések végét hasznalatba vételig le kell dugozni, egyben a
cs6 vég helyét kardval vagy tablaval fel kell tintetni.

4. Vezetékek épitése

Altalanos el6irasok

A vezetékek kozelében az adatszolgaltatas bizonytalansaga miatt a feltarashoz kizardlag

kézi foldmunka végezhet6.
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A tervezett vezetékek épitése vizszintes pall6zasu, zartsort ducolas védelmében térténhet.
A gerincvezetékek ala 20 cm vtg. homokos agyazat helyezendd, melyet Trp 90 %-tdmdrségi

fokra tomoriteni kell.

A vezeték mellett és folott 30 cm vastagsagig homokot kell visszatélteni, kézzel témoritve,
Trp 85 %-tdmdrségi fok biztositasaval. E folott szintén Trp 85 %-tdmorségi fok szikséges,

azonban a burkolat alatti 50 cm-t ismét Trp 90 %-ra kell tdmaoriteni.

Vizzarosagi vizsgalat

Az elkészlilt, atadasra kész csatornaszakaszokon vizzarésagi prébakat kell végezni az Msz
10-311-86 szerint.

Felhivjuk a figyelmet az alabbiakra :

Az 1993. évi XLVIII. torvény végrehajtasarol sz6l6 203/1998. (X11.19.) Korm. rendelet 19/A §
szerinti tevékenység, illetve 2-2 méteres gépi foldmunka tilalmi dvezete szikséges a

gazelosztd vezetékeknél az alabbiak szerint:

»19/A. § (1) A kbolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, a kdolaj-, kdolajtermék-,
foldgaz-, egyéb gaz- és gaztermék-szallitbvezeték (a tovabbiakban: szallitdvezeték),
valamint a foldgaz-, egyéb gaz- és gaztermékeloszto-vezeték (a tovabbiakban:
elosztévezeték), tovabba kérnyezete védelmére, zavartalan lzemeltetése (ellendrzése,
karbantartasa, javitasa és az Uzemzavar-elharitas) biztositasara Biztonsagi Szabalyzat
szerinti méretl biztonsagi dvezetet kell megallapitani.

(2) A biztonsagi ovezeten belll a (7) és (8) bekezdésben foglaltak kivételével tilos:

a) az épitési tevékenység, tovabba barmilyen épitmény elhelyezése;

b) a tlizrakas, illetve anyagok égetése;

) a kulszini szilardasvany-banyaszati tevékenyseg;

d) a kéolaj- és foldgazbanyaszati 1étesitmények, a szallité- és elosztovezeték allagat
veszélyeztetd marod- és tlizveszélyes anyagok kidntése, kiszérasa;

e) a robbantasi tevékenység;

f) anyagok elhelyezése, tarolasa;

g) az arasztasos Ontozés, tovabba rizstelep, halastd, viztarozo, zagytér létesitése;

h) a kdolaj- és foldgazbanyaszati létesitmények, az elosztovezeték, a szallitovezeték
részét képezd allomasok, faklyak, biztonsagi dvezetének teljes terjedelmében, illetve a
szallitovezeték tengelyétél mért 5-5 m tavolsagon belll

ha) fak, illetve a létesitmények, vezetékek épségét veszélyezteté egyéb ndvények

(bokrok, cserjék, sz6l6 stb.) Ultetése,
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hb) sz616 és egyéb kordonok elhelyezése,

hc) a 0,5 m-nél nagyobb mélységl talajmlvelés,

hd) egyéb foldmunka végzése a kézimunkaval végzett régészeti feltaras kivételével,

he) a tereprendezés;

i) szallitévezeték esetében jarmivek allandé vagy ideiglenes tarolasa;

i) a banyaszati létesitmény, a gazeloszté- és szallitovezeték jelzéseinek, felszini
mitargyainak eltakarasa, megrongalasa, eltavolitasa.

(3) A biztonsagi Ovezetre el6irt tilalmak és korlatozasok megtartasat az Gzemeltetd
(vagy annak megbizottja) koteles rendszeresen ellenérizni, és azok megsértése esetén
koteles a jogszabalyban el6irt allapot visszaallitasara intézkedni. A megtett
intézkedéseket és azok eredményét (a szikséges hatdsagi intézkedések megtétele
céljabdl haladéktalanul) kételes bejelenteni a banyakapitanysagnak.

(4) Ha a biztonsagi o6vezet terjedelme, vagy az ezzel kapcsolatos korlatozasok és
tilalmak megallapitasa alapjaul szolgalé miszaki-biztonsagi feltételek megvaltoznak, vagy
azok jelentés valtozasat tervezik, az engedélyes koteles ezt a banyafelligyeletnek
bejelenteni, és a biztonsagi kdvetelménnyel kapcsolatos korlatozasok modositasat kérni.

(5) A biztonsagi Ovezettel érintett ingatlanokon el6irt korlatozasok és tilalmak
eérvényesitésére alapitott vezetékjog, hasznélati jog ingatlan-nyilvantartasba torténd
bejegyzésérdl a létesitmény Gzembe helyezése el6tt gondoskodni kell.

(6) Azokban az esetekben, amikor szolgalmi jog, vezetékjog, hasznalati jog az ingatlan-
nyilvantartasba nem jegyezhetd be, az Uzemeltetd a biztonsagi dvezetrél, az elbirt
korlatozasokrol és tilalmakrél, valamint ezek megvaltozasardl koteles az érintett
ingatlantulajdonost (vagyonkezel6t, hasznalot) az izembe helyezés el6tt, és a valtozast
kdvetden 30 napon belll irasban tajékoztatni.

(7) A biztonsagi 6vezeten belul az Uzemeltetéshez, karbantartashoz és javitashoz
szlkséges létesitmények, anyagok ideiglenesen elhelyezhet6k, tevékenységek
folytathatok. Szallitovezeték és elosztovezeték tengelyvonalatdl szamitott 2-2 méteres
Ovezetben a 0,5 m mélységet meg nem halado szilard utburkolat-bontas kivételével gépi
foldmunka (beleértve a furasi tevékenységet is) nem végezhetd.

(8) Kéolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitdvezeték, elosztovezeték egymast
€s mas nyomvonalas létesitmény e létesitményeket keresztezheti vagy megkdzelitheti
abban az esetben, ha a keresztez6, megkdzelitd létesitmény beruhazdja, épittetbje vagy
megbizasabdl a tervezbje gondoskodik:

a) a szlikséges engedélyezési és kivitelezési, illetve lGzemeltetési (technoldgiai) tervek
elkészitéseérdl és egyeztetéseérdol,

b) a meglévd létesitményen esetleg szlkséges atalakitasok terveinek elkészitéseérdl,

kivitelezésérdl és koltségeinek viselésérdl,
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C) a keresztezett, megkozelitett létesitményt UGzemeltetd egyetértésének
megszerzéseérdl. Az egyetértés iranti kérelemhez mellékelni kell az engedélyezési vagy
kivitelezési és Uzemeltetési (technoldgiai) terveket 3 példanyban,

d) az épitési terlleten a munkaterllet atadas-atvételét megel6z6en a keresztezett,
megkozelitett 1étesitményt lGzemeltetd szakfeligyelete és feleléssége mellett a gépi
foldmunka tiltott 6vezete nyomvonalanak kijeldlésérél.

(9) A (8) bekezdés alkalmazasaban meglévdonek kell tekinteni a keresztez6,
megkozelitd  létesitmény  tervezésének idészakaban hatalyos létesitési vagy
hasznalatbavételi engedéllyel, illetve hatalyos terlletfelhasznalasi vagy épitési
engedéllyel rendelkez6 létesitményt.

(10) Koolaj- és foldgazbanyaszati létesitmény, szallitovezeték, elosztovezeték
keresztezésekor, megkozelitésekor azok Uzemeltetbje feltételekhez kotheti az
egyetértésének megadasat. Ha a feltételek megtartasahoz szakmai felligyelet sziikséges,
errél e létesitmények Uzemeltetéjének gondoskodnia kell, e nélkll az épitési és egyéb
tevékenységet megkezdeni nem szabad.

(11) A megfelel6 biztonsagi 6vezet kialakitasa érdekében felmerilé koltségek a késébb

engedélyezett [étesitmény beruhazojat, illetve épittetéjét terhelik.”

5. Tlzvédelem

Ez a tervdokumentacié az érvényes egészséglgyi €s a munkavégzés biztonsagat szolgald
szabalyok, valamint szocialis el6irasok figyelembevételével készilt, illetve azok
megvaldsitasa megtervezeésre kertlt. Tlzvédelmi szempontbdl a tervezés a 54/2014. (XI1.5.)
BM. rendeletben foglaltak szerint tértént.

6. Munkavédelem

A munkavédelemrél sz6l6 1993. évi XCIII. tv. 19. § 2. bekezdésben elbirtaknak eleget téve
alulirott felel6s tervezd kijelentem, hogy a jelen terv készitése a fentebb hivatkozott térvény
18 § (1) bekezdésben foglaltaknak megfeleléen a munkavédelemre vonatkozoé
szabvanyoknak meghatarozott, ezek hianyaban tudomanyos technikai szinvonal mellett
elvarhaté kdvetelmények megtartasaval tortént.

A munkavédelmi fejezet nem helyettesiti a vonatkozd rendeletek szerinti el&irasokat,
melyeket maradéktalanul be kell tartani. Ezeket kulon nem részletezzik, ismertetjuk, de a
legfontosabb kivitelez6i munkavédelmi szabalyokra ismételten felhivjuk a figyelmet,
amelyeket be kell tartani és tartatni.

A kivitelezének a kbézmiépitési munkakat a VBSZ utasitasainak megtartasaval /jelz6lampak,
jelzétablak, jelz6korlatok stb./ kell végrehajtani.

10/11

2017. aprilis 52.198/505 ML_Marcali_M_2017



A kivitelezés idejére a terv szerint szabalyozott forgalmat forgalomtereléssel kell fenntartani.
A szikséges KRESZ tablakat a koézm(iépités altal érintett Utszakaszokon és
keresztez6désnél a kivitelezének el kell helyezni. A kivitelez6nek be kell tartani a kozuti
munkahelyek forgalomterelésére, korlatozasara vonatkoz6 MSZ 11371 és a kozuti
jelzétablakra vonatkozo MI-07-3609 elbirasait.

A munkago6droket 1,0 m magas, éjszaka jol megvilagitott véddkorlattal, labdeszkakkal és
jelzélampakkal kell kérdlvenni.

A gyalogos forgalom fenntartdsahoz a munkaarkok felett ideiglenes korlattal, labdeszkaval
ellatott atjarot kell biztositani.

Kilén felhiviuk a figyelmet a meglévé kdézmivek /elektromos kabelek, gazvezeték,
vizvezeték, csatorna telefonkabel, kabeltévé/ kérnyezetében az dvatos kézi foldmunkak
balesetmentes elvégzésére.

A munkaarkot biztosité zartsoru ducolast rendszeresen, naponta ellendrizni és ellendriztetni
kell. A munkaarok kiemelésénél a foldet ,alavagassal’ kitermelni tilos és a féldmunka kozeli
épulet, mitargy allékonysagat ne veszélyeztesse.

A kivitelezés soran alkalmazott munkagépek (betonkeverd, déngetd stb.) érintésvédelmérdl
gondoskodni kell.

Két vagy tébb dolgozd egylttes munkavégzésénél az egyiket meg kell bizni az iranyitassal.
A fegyelmezetlen dolgozokat, az ittas személyeket a munkavezeté azonnal koteles
eltavolitani a munkatertletrél.

A Kkiviteli tervekt6l eltérni csak a tervez6 elbzetes hozzajarulasaval és az épitési
naplébejegyzéssel lehet.

7. Engedélyezés

Marcali Puskas Tivadar utcai szennyvizcsatorna haldzat bdvitésére 2017.04.19.
datummal a Baranya Megyei Katasztrofavédelmi lgazgatésag Terlleti Vizugyi
Hatosag 35200/1847-15/2017. alt. iktaté szdmon és S.VII/77-XLIII. Vizikbnyvszamon
kiadta a vizjogi létesitési engedélyt.
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