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VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrol

Név: MARCALI VAROS ONKORMANYZATA
Képviseli: DR. SUTO LASZLO, polgarmester
Székhely: 8700 Marcali, Rakocezi u. 11.

tel.: 85/501-001

fax.: 85/501-055
e-mail:  polghiv@marcali.hu;

Adobszam: 15731436-2-14

Bankszimlaszam: 10039007-00341273-00000031
mint megrendeld, a tovabbiakban: Megrendeld,

masrészrol a

Név: KAEPP EPiTOIPARI KFT.
Képvisel: Kalman Gabor iigyvezetd
Székhely: 8728 Poganyszentpéter, Bajcsy-Zs. 84/a.
Cégjegyzékszim: 14-09-308853
tel.: +36309810548
e-mail:  gkalman75@gmail.com
Adészam: 14620797-2-14
Bankszamlaszam: 14100134-12477349-01000006

mint vallalkozo, kivitelez6, a tovabbiakban: Vallalkoz6 koézott, (a tovabbiakban egyiitt:
Felek)

az alulirott napon és helyen az alabbi feltételekkel.

A felek kolesonosen megallapitjak, hogy a Megrendels a kigbessersésekril szolod 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész XVII. fejezet 115. §-a szerinti, az
ajanlattételi felhivas koézvetlen megkiildésével induld nyilt kbzbeszerzési eljarast folytatott le
a,,GYEK V. Marcali — belsé felujitas” targyG beruhazas kivitelezésére.

A beérkezett ajanlatok kozil Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat mindsitette nyettes
ajanlatnak. A Felek ennek megfeleléen a kozbeszerzési eljaras targyat képezé épitési
kivitelezési munkara az ajanlattételi felhivas és az azt kiegészité kozbeszerzési
dokumentumok, valamint Vallalkozé ajanlatanak tartalmara figyelemmel, azzal mindenben
Osszhangban az alabbi vallalkozasi szerzédést kotik:



1.1.

1.3.

1.4.

2.1.

2.3.

1. A SZERZODES TARGYA ES MUSZAKI TARTALMA

Megrendel6 vallalkozasba adja, a Vallalkoz6 pedig elvallalja az alabbi munka kivitelezését:
»GYEK V. Matrcali — belsé felujitas”

A szerz6dés miszaki tartalmat az ajanlattételi felhivis, a tovabbi kozbeszerzési dokumentumokban
szereplé muszaki leiras, miszaki dokumentacio, a Villalkozo dltal benytjtott ajanlat (killonésen az
abban szerepl6 koltségvetés) hatarozzak meg azzal a kiegészitéssel, hogy a pontos miiszaki tartalom
tekintetében Vallalkoz6 kijelenti, hogy az ajanlatat a Kozbeszerzési Dokumentumokban szerepld
Tervdokumenticionak megfeleléen készitette el és a kivitelezési munkét is e tervrajzoknak
megfeleléen a koézbeszerzési dokumentumokban foglalt elSirdsoknak megfeleld mindségben
valositja meg.

Villalkoz6 kijelenti, hogy a miszaki dokumentaciot részletesen felilvizsgalta, megismerte, azt
teljesnek, kivitelezésre alkalmasnak talalja, kijelenti tovabba, hogy a muiszaki leirdsnak nincs olyan
hibaja vagy hianyossaga, amely a megval6sitast akadalyozna, gatolna vagy lehetetlenné tenné. Az
ajanlatiban megadott Vallalkozo6i dij mindazon tevékenységek ellenértékét tartalmazza, amelyek
sziikségesek a szerzodésszerl teljesitéshez, a targyi épitési-kivitelezési munka hidnymentes, a
kozbeszerzési  dokumentumokban  foglalt  el6irasoknak —megfelels mindségben  torténd
megvalositasahoz.

Villalkoz6 kijelenti, hogy e szerzédés Iétrejottét megel6zden a helyszint megtekintette. Ennek
alapjan kijelenti, hogy a szerz6dés targyat képezd kivitelezési munkalatoknak sem muszaki, sem
egy¢éb akadalya nincs.

2. A VALLALKOZOI DiJ, PENZUGYI FELTETELEK

A szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy az 1. pontban meghatirozott munka elvégzésének
dija (atalanyara) tartalékkeret nélkal:

NETTO AFA BRUTTO

AJANLATI
AR 108 200 045 HUF | 29 214 012 HUF 137 414 057 HUF

Megtendel6 kijelenti, hogy jelen szerz6désben meghatarozott épitGipari kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével megfeleléen rendelkezik. (TOP-1.1.3-15-SO1-2016-00002)

Ajanlatkér az igazolt teljesitést kovetGen benytjtott hirom db tészszamlat (25%-os, 50 %o-o0s és
75 Y%-o0s muszaki késziiltségnél); tovabba az igénybevett elSleg 6sszegével csokkentett Gsszegl 1
db végszamlat a Kbt. 135-136. §-aiban és a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 30- 31., 32/A. és
32/B. §-aiban foglaltak szerint, a szamla kézhezvételét kovets - a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1) bekezdés d) pontjaban (az alvallalkozéi teljesités vonatkozasaban) és g) pontjaban (a
févallalkoz6i teljesités vonatkozasaban) - 15 napos fizetési hatiridével, atutalissal egyenliti ki.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan a szerz6dés 2.1. pontjiban foglalt — tartalékkeret
és dltalanos forgalmi adé nélkil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld Gsszegil
eldleget biztosit (10.820.005 HUF — azaz tizmill6-nyolcszazhtszezer-6t forint - dsszegben). Az
ellegre a dijbekérdt a Vallalkozo jelen szerzGdés alairasat kovetSen azonnal jogosult kiallitani. A
dijbekéro kiegyenlitése az annak kézhezvételét kovets 8 napon beliil inditott dtutaldssal torténik. A
Vallalkoz6 szamlajan torténd jovairas napjaval az elSlegszamla kiallitasra kertl.




2.4.
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3.3,
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4.1.

4.2.

4.4,

5.1.

A szerzbdés és kifizetések pénzneme a magyar forint (HUF).

Megrendelé a 2.1. pontban foglalt teljes nett6 ellenszolgaltatis maximum 3 %o-nak megfelel6
sszegben tartalékkeretet biztosit. A tartalékkeretet —a 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 20. § (5)
bekezdésében foglaltakon tal - kizardlag az elére nem lathaté okbol felmerild, jelen szerzodés
teljesitéséhez, a rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalathoz elengedhetetlentil sziikséges munkak
ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel. A tartalékkeret felhasznalasanak sziikségességét
Villalkoz6 haladéktalanul irasban koteles MegrendelGvel kozolni. A tartalékkeret felhasznalasara
kizarélag Megrendeld elézetes, irasbeli hozzajaruldsa esetén, a hozzajarulisban meghatarozott
mértékben keriilhet sor. A tartalékkeret felhaszndlisira egyebekben a 2.2. pontban foglaltak
iranyadok.

3. A VALLALKOZO TELJESITESENEK HATARIDEJE

A Megrendels az épitési és szerelési munkak elvégzéséhez szikséges munkateriletet a
szerz6déskotést kovetd 5 napon belil adja at. A Villalkozé6 a munkavégzéste alkalmas
munkateriletet koteles atvenni.

A szerzédés teljesitésének hatirideje: a munkaterilet 3.1. pont szerinti atadds-atvételének napjat
kovets naptdl szamitott 200. nap.

Amennyiben a teljesitési hataridd utolsé napja munkasziineti nap, a hatiridé a kovetkezd
munkanapon jar le.

A Villalkozé jogosult hatarid6 el6tt teljesitent.
4. A SZERZODES BIZTOSITEKAI

Amennyiben a Vallalkozé olyan okbol, amelyért felelds, késedelmesen teljesit, késedelmi kotbért
kételes fizetni Megrendels részére, amelynek dsszege minden késedelmes nap utin a nett6 teljes
ellenszolgaltatds 1 %o-a /nap (azaz 1.082.000 HUf — azaz egymillié-nyolcvankétezer forint/nap). A
késedelmi kothér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.

A Megrendels Vallalkozé késedelmes teljesitése esetén a kotbér Gsszegét jogosult a szamlabol
levonni.

Amennyiben a Villalkozé olyan okbdl, amelyért felelés, nem teljesit, meghitsulasi (nemteljesitési)
kotbért koteles fizetni a Megrendelé részére, amelynek Gsszege a szerzédés tartalckkeret és
altalanos forgalmi adé nélkili ellenértékének 5%-a. A meghitsulasi kotbér érvenyesitese a teljesités
kovetelését kizatja.

A Villalkozé a meghitsulasi kotbért annak felmeriilésétSl szamitott 30 napon belil koteles
megfizetni.

5. A MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

Megrendeld koteles az atadas-dtvételi eljards lezarasit kovetGen a munka atvételére (Kbt. 135. § (1)-
(2) bek.) és a vallalkozoi dij megfizetésére.

Megrendel6 koteles a munkat idékozonként ellenorizni.
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Megtendel6 megbizott — miszaki ellenSrzési feladatokat ellaté — képviselGje a munkaterileten:

Név: Arany Attila

Névjegyzéki jele: ME-F

[ipitési Miszaki Ellendri Névjegyzcki szama: 14-0121
Mobil: +36-30-9550089

E-mail: arany.attila@marcali.hu

Lakcim: 8700 Marcali, Osz u. 84.

Név: Vizi Csaba

Névjegyzéki jele: ME-V, ME-G

Fipitési Miiszaki Ellenéri Névjegyzéki szama: 20-50118
Mobil: +36-30-5497323

E-mail: vizi.csaba68(@gmail.com

Lakcim: 8935 Nagykapornak, Tancsics M. u. 15.

Megtendel6 (megbizottja) a kivitelezés teljes idGtartama alatt koteles miszaki ellendrzést végezni
az;, épitdipar kivitele3ési fevékenységril 2016 a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (Epkiv.) és egyéb
jogszabalyok el6irasai szerint.

Megrendel6 felel6sséget vallal azétt, hogy a Vallalkozdnak atadott épitési munkateriiletre harmadik
személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely a szerz6dés teljesitését akadalyozza.

A Megrendel6 koteles tovabba a jogszabalyok altal elSitt valamennyi kotelezettség teljesitésére.
6. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

A Villalkozé kételes a jelen szerzédésben meghatarozott épitési (kivitelezési) munka elvégzésére.

A Villalkozé a szerzédésben szereplé munkat a vonatkozé szabvanyoknak és technologiai
el6irasoknak mindenben megfelelé minéségben koteles teljesiteni.

A Villalkozd kételes a munkat az eldlegen feliil a szamla benyujtasaig sajat koltségén elvégezni.

A Vallalkozé a véglegesen beépitett anyagok szarmazasi és mindségi bizonylatait, tanGsitvanyait
koteles Megrendelé megbizottjanak beépités el6tt bemutatni és a miszaki atadas-atvételi
dokumentici6 részeként a szerz6dés teljesitésével egyidejileg Megrendelének atadni a hatalyos
vonatkozé jogszabalyok el6irasainak megfelelGen.

Vallalkoz6 koteles a jogszabalyokban és a szerzGdésben elSitt vizsgilatok, ellenSrzések, mérések
folyamatos lefolytatasara, és ezek eredményeit tartalmazo iratok Megrendels (megbizottja) részére
torténd haladéktalan atadasara.

Vallalkoz6 épitési napld vezetésére nem koteles.

Vallalkoz6 kételes a sajat, illetve alvallalkozoi tevékenységébdl szairmazé mindennemt hulladékot
folyamatosan Osszegytjteni, és a munkateriiletrl sajit koltségén lizemeltetési engedéllyel
rendelkez6 hulladék lerakohelyre elszallitani.

A munkateriilet esetleges — ilyen iranyt elSirasok szerinti — elkotlatozasirol, valamint a
munkatertilet 6rzésérdl a Vallalkozo sajat koltségén koteles gondoskodni.

Vallalkozo a kézbeszerzési eljarasban tett nyilatkozata szerint jogosult alvallalkoz6t igénybe venni,
akinek tevékenységéért Ggy felel, mint a sajatjaért. Vallalkozoé koteles naprakész kilon jegyzéket
vezetni a munkateriileten alkalmazott sajat dolgozo6irdl, illetve a kivitelezésen alkalmazott
alvallalkozokrol.
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A kivitelezés soran a Vallalkozé felel6s a baleset-, munka-, kornyezet- és a thzvédelmi szabalyok
betartasaért.

A Vallalkozo6 kételes tovabba a jogszabalyok altal el6irt valamennyi kotelezettség teljesitésére.

7. JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Villalkoz6 az épitési tevékenységre és az altala beépitett anyagokra a muszaki atadas-atvételtl
szamitott 60 (kotelezo jotallas) + 1 (az ajanlatban vallalt tébbletjotallas) = 61 honapra jotallast
vallal.

A Megrendel6 a jotallasi id6 alatt fellépé hibakat, hianyossigokat koteles haladéktalanul irasban
ko6zolni a Vallalkozoval, a Vallalkozo pedig azonnal koteles intézkedni a kijavitas irant.

A jotallasiid6 a dolog egészére vagy a hibaval érintett részére a hiba bejelentése és a rendeltetésszert
hasznalatra val6 alkalmassa tétel kozotti idStartammal meghosszabbodik. A jotallasi igény
érvényesitésével érintett hibara, a kijavitott/ajbol teljesitett dologrészre, illetSleg a kijavitas
kovetkezményeként jelentkezé hibara vonatkozoan a jétallasi hataridé Gjra kezdddik.

A vallalt jotallasi felel6sség alol a Vallalkozo csak abban az esetben mentesiil, ha bizonyitja, hogy a
hiba oka a teljesités utan keletkezett.

Vallalkozo jotallasi biztositékot koteles nydjtani Megrendel$ részére, amelynek mértéke a 2.1.
pontban meghatarozott vallalkozoi dij tartalékkeret és altalanos forgalmi ad6 nélkili ellenértékének
3%-a, azaz 3.246.001 HUF — azaz harommilli6-kétszaznegyvenhatezer-egy forint. A jotallasi
biztositékot Vallalkozé a Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerint évadékként Megrendel fizetési
szamlajara torténd atutalassal nydjtja.

A biztositékot a vallalt jotallasi hataridé lejartaig kell rendelkezésre tartani.
Megrendel6 a jotallasi hataridé alatt barmikor kozolheti kifogasat a Vallalkozoval.

A jotallasra és szavatossagra vonatkozoan egyébirant a vonatkozo hatalyos jogszabalyi el6irasok
alkalmazandoak.

8. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL, BIRTOKBAADAS

Vallalkozo6 koteles az atadas-atvételi eljaras idépontjardl a Megrendel6t legalabb 8 nappal elébb
értesiteni. A miszaki atadas-atvételrol a felek jegyzokonyvet vesznek fel, amely tartalmazza a
Megtrendel6 altal megallapitott hibakat ¢és hianyokat, azok kijavitasanak hataridejét, értekét, és a
Megrendelének azt a nyilatkozatat, hogy a teljesitést atveszi-e vagy megtagadja. Az atvétel
megtagadasa esetén a felek kitGzik a kovetkez6 atadas-atvétel idopontjat is.

Nem tagadhaté meg az atvétel olyan jelentéktelen hibak vagy hianyossagok miatt, amelyek mas
hibakkal, hianyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal, potlasukkal jaré munkak folytan sem
akadalyozzak a rendeltetésszer hasznalatot, azonban a hibak, hianyossagok kozbeszerzési
dokumentacioban el6irt mindségben torténd kijavitasa a teljesitésigazolas kiadasanak feltétele.

A Vallalkozo hataridében teljesit, ha a muszaki atadas-atvétel a 3.2. pontban meghatarozott
hataridén belil megkezdddik, kivéve, ha a Megrendelé a munkat nem veszi at. Ez a hataridé
iranyado a 4.1. pontban foglaltak alkalmazasara is.

Az atadast dokumentaciot tételes tartalomjegyzékkel, egységes szerkezetbe rendezve Megrendeld
részére egy eredeti és egy masolati példanyban kell szolgaltatni. Az atadasi dokumenticid
szolgaltatasa a muszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének elofeltétele.




9.1.

9.3.

10.1.

10.2.
10.3.

10.4.

9. A SZERZODES MEGSZUNESE

A felek ezt a szerzédést annak teljesitése elétt csak a misik fél stlyos vagy ismétléds
szerzodésszegése esetén mondhatjak fel, éspedig azonnali hatallyal.

Megrendel6 a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil azonnali
hatallyal felmondhatja a szerz6dést, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha
a Kbt. 143. § (1) bekezdésében leirt kériilmények bealltak. Koteles tovabba Megrendelé Kbt. 143,
§ (2) bekezdése alapjan a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerz6dés megkotését kovetSen jut tudomisira, hogy a szerzé6dé fél tekintetében a
kézbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési
eljarasbol.

A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjin MegtendelS jogosult és egyben kételes a szerzédést felmondani
- ha sziikséges olyan hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) Villalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szetvezet,
amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjaban meghatirozott
feltétel;

b) Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szetez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szetint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés &) pont £b) alpontjaban
meghatarozott feltétel.

A Kbt. 143. § (3) bekezdésben leirtak bekovetkezése miatti felmondas esetén Vallalkozé a
szerzOdés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatds szerzGdésszerli pénzbeli ellenértékére
jogosult.

A felek a szerz6dés felmondasa, megsziinése esetén a Kbt. és egyéb vonatkozé jogszabilyok
megfelelé rendelkezései szerint jarnak el, ennck részeként a megsziinéskor elszamolnak egymassal
a Villalkoz6 ajanlata szerinti ar- és dijtételek alkalmazasival, e szerz6dés egyéb rendelkezéseinek
figyelembevételével.

10. EGYEB RENDELKEZESEK

A Megrendel6 a Kbt. eldirasai, tovabba az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és
a Villalkoz6 iltal benyujtott ajanlat szerint hozzajarul alvallalkozok igénybevételéhez. A Vallalkozd
a kozbeszerzési eljarisban benyijtott ajanlatiban szerepld moédon és mértékben vesz igénybe
alvallalkoz6 kivitelez6t.

Ajelen szerz6dés modositasara a Kbt. 141. §-a irdnyadé.

A szerz6d6 felek a kozottiik 1étrejott szerz6désbdl adédé vitakat peren kiviili egyeztetéssel kisérlik
meg tendezni. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a felek alavetik magukat a Kaposvari
Torvényszék illetékességének, illetve jarasbirosagi hatiskorbe tartozd vita esetén a Marcali
Jarasbirosag illetékességének.

A felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek megszegéséért, illetve elmulasztasaért, ha azt vis maior okozta. Vis maior
bekovetkezése esetén mindkét fél maga viseli a sajat érdekkorében felmerld katt.



10.5.

10.6.

10.7.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozé fél koteles a masik felet haladéktalanul (r6vid
Gton is) értesiteni, és egyidejileg javaslatot tenni az ennek folytan bekévetkez6 késedelem, illetve
hibas teljesités kikiiszobolésére. Nem mindsil vis maiornak barmely fél atalakulasa, felszimolasa,
illetve fizetésképtelensége.

A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt., a Ptk. el6irdsai, valamint az ajanlattételi
felhfvas és az azt kiegészité kozbeszerzési dokumentumok rendelkezései, a Vallalkozo altal
benyujtott ajanlat, illetSleg az egyéb jogszabalyi elGirasok az iranyaddak.

A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alibbi dokumentumok:

a) ajanlattételi felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok
b) az ajanlattevik kérdéseire adott valaszok (kiegészits tajékoztatas) és minden egyéh, az ajanlat

)

10.8.

10.9.

elkészitése alatt keletkezett informacio,
a Villalkoz6 kozbeszerzési eljarasban tett ajanlata a részletes arazott koltségvetéssel.

Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzGdés teljesitésével Osszefiiggésben olyan koltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szetinti feltételeknek nem megfelels
tarsasdg tekintetében merulnek fel és amelyek a nyertes ajanlattevé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szetkezetét az ajanlatkérd szimara
megismerhetévé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrdl az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, magukra nézve kotelezonek

ismerik el, és kijelentik, hogy annak aldirisira jogosultak és a szerz6dés hatalybalépéséhez tovabbi
jogeselekményre nincs sziikség.

10.10. Jelen szerzédés egymassal mindenben sz6 szerint megegyez6 5 (6t) eredeti példanyban készilt,

amelybdl Villalkoz6 2 (kettd), Megrendel 3 (harom) eredeti példanyt kap.

) AR T.
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